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 Załącznik nr 7 do SIWZ






UMOWA Nr ……………………

zawarta w dniu .................................... w Tarnobrzegu pomiędzy:
Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu pod adresem: ul. Sienkiewicza 27, 39 – 400 Tarnobrzeg, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Panią Martę Ziarek –Dyrektora

reprezentowanym przez :

…………………………….……,

zwany dalej Zamawiającym, 
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1.

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa budynku na potrzeby Sądu Rejonowego w Mielcu” obejmującej między innymi wykonanie: w pierwszym etapie wykonanie inwentaryzacji, opracowanie dwóch koncepcji i przedstawienie ich do akceptacji oraz określenie szacunkowych kosztów realizacji inwestycji. W drugi etapie wykonacie projektu budowlanego ze wszelkimi wymaganiami decyzjami, badaniami, ekspertyzami i usługami towarzyszącymi oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, w trzecim opracowanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru, kosztorysu ofertowego i inwestorskiego, BIOZ i uzyskania akceptacji Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej, w etapie IV opracowana dokumentacja będzie poddana sprawdzeniu i ewentualnemu poprawieniu. Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji.
2.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać dokumentację projektową rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Mielcu o powierzchni około 1154 m2 netto wraz z wykonaniem 18 miejsc parkingowych, na podstawie: Programu Funkcjonalno–Użytkowego z dnia 27.06.2016 roku (załącznik nr 9 do SIWZ), Programu Inwestycji z dnia 30.03.2017 roku (załącznik nr 8 do SIWZ – wybrane elementy), Decyzją o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego UGG.6733.19.2015 z dnia 29.05.2015 roku – (zał. nr 12a do SIWZ), Decyzją o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego UGG-U.6733.59.2016 z dnia 26.09.2016 roku – (zał. nr 12b do SIWZ), wytycznych Zamawiającego zawartych w SIWZ. Realizacja rozbudowy planowana jest na działce nr 1866 (obręb 1. Stare Miasto) o powierzchni 0,3442 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze TB1M/00040289/6. Obecnie siedzibę Sądu Rejonowego w Mielcu stanowią dwa budynki: pierwszy budynek przy ul. Kościuszki 15 o powierzchni netto 1744 m2 i drugi budynek połączony łącznikiem przy ul. Kościuszki 15A (Wydział Ksiąg Wieczystych - WKW) o powierzchni 769,8 m2 oraz budynek pomocniczy o powierzchni 38,7 m2. Łączna powierzchnia użytkowa Sądu Rejonowego w Mielcu wynosi 2552,5 m2. Nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa pozostają w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Mielcu.
3.
Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej dla budynku zaprojektowanego w technologii tradycyjnej, o czterech kondygnacjach, w tym trzy kondygnacje nadziemne pełne oraz poddasze użytkowe ( zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego UGG. 6733. 19.2015 z dnia 29.05.2015 roku – (zał. nr 7 do SIWZ). Obiekt połączony będzie z obecnym budynkiem Wydziału Ksiąg Wieczystych łącznikiem na poziomie I piętra. Projektowany obiekt ma mieć ok.1014 m2 powierzchni netto wraz z łącznikiem; poddasze w budynku WKW ma uzyskać 140 m2. Zakładany dojazd do działki od ulicy Zacisze.

4.
W ramach opracowania dokumentacji należy uwzględniać i wykonać:

a. wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zestawem pomiarowym, 

b. wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, 

c. przebudowa instalacji kanalizacji opadowej – po wykonaniu analizy możliwości zagospodarowania wód opadowych na działce,

d. wykonanie zagospodarowania terenu wraz z koniecznymi budowami i przebudowami instalacji wewnętrznych w terenie, przyłączy i sieci, budową oświetlenia zewnętrznego, układu drogowego z miejscami parkingowymi i ogrodzeniem,

e. wykonanie instalacji ciepłowniczej. Zamawiający informuje, że z uwagi na znaczne koszty po stronie MPEC otrzymał negatywną decyzję ws. możliwości przyłączenia budynku Sądu Rejonowego w Mielcu przy ul. Kościuszki 15 do sieci MPEC. Projektant winien w dokumentacji projektowej uwzględnić montaż nowego pieca, wymianę dotychczas użytkowanego pieca na nowy oraz wykonanie instalacji c.o. w nowym budynku i na poddaszu WKW,

f. alternatywnie nie wyklucza się możliwości wykonania na etapie tworzenia projektu branżowego węzła cieplnego w budynku (możliwa rozbudowa sieci ciepłowniczej w przyszłości),

g. wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej,

h. wykonanie instalacji wentylacyjnych,

i. wykonanie instalacji klimatyzacji,

j. wykonanie instalacji teletechnicznych w raz z urządzeniami (komputerowej, przeciwpożarowej z połączeniem ich z istniejącymi systemami, wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, wykonanie instalacji nadzoru wizyjnego) – (informacje dotyczące wymagań Zamawiającego w zakresie systemów i sprzętu IT określa załącznik nr 10 do SIWZ ),

k. wykonanie wystroju i aranżacji wnętrz – wykonanie projektu dotyczącego wyposażenia oraz aranżacji wszystkich pomieszczeń w tym, korytarzy oraz pomieszczeń sanitarnych i klatek schodowych. Projekt ten powinien zawierać: wizualizację wnętrz wraz ze szczegółowym opisem oferowanych mebli i wyposażenia biurowego, wykaz wyposażenia biurowego oraz zaoferowanych mebli, sporządzenie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawierającego cechy użytkowe, kolorystykę, parametry techniczne wymaganych mebli i wyposażenia (nie można w opisie stosować znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Projekt aranżacji powinien być wykonany w taki sposób aby było możliwe załączenie tego opracowania do dokumentacji przetargowej prowadzonej w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wybór wykonawcy (art. 29 ustawy),

l. opracowanie mapy do celów projektowych, 

m. wykonanie badań geologicznych,

n. inwentaryzacja budowlana i instalacyjna budynku WKW,

o. ekspertyza konstrukcyjna budynku WKW,

p. analiza warunków sanitarno - epidemiologicznych dla budynku WKW i w razie konieczności uzyskanie odstępstwa od przepisów we właściwej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

q. analiza warunków ochrony pożarowej dla budynku WKW i w razie konieczności uzyskanie odstępstwa od przepisów we właściwej Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej,

r. analiza wymagań zapotrzebowania na media dla nowego budynku i możliwość zapewnienia mediów z istniejących przyłączy i istniejącej kotłowni (energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa, gaz, centralne ogrzewanie, parametry kotłowni oraz wystąpienie o wydanie warunków zapewniających wymagane zapotrzebowanie),

s. analiza możliwości wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej na działce oraz wystąpienie o warunki przebudowy do właściwych zarządców sieci,

t. opracowanie operatów ochrony środowiska,
u. całość projektu musi być wykonana zgodnie z „Wytycznymi do projektowania budynków dla sądów powszechnych” (załącznik nr 11 do SIWZ), PFU (załącznik nr 9 do SIWZ), zapisami niniejszej SIWZ, w tym projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, z kompletem wymaganych opinii i uzgodnień,

v. teren przyszłej budowy jak i budynek (istniejący) Sądu Rejonowego w Mielcu są objęte kontrolą Konserwatora Zabytków ( w strefie ochrony konserwatorskiej), który zaakceptował, wydaną na wniosek Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, decyzję Prezydenta Miasta Mielca ustalającą lokalizację ewentualnej inwestycji celu publicznego na istniejącej działce 1866 z dnia 29.05.2015 roku (znak UGG. 6733.19.2015) i z dnia 26.09.2015 r. ( znak UGG-U.6733.59.2016) – załączniki na nr 7 a) i b) do SIWZ,

w. dokumentacja projektowa musi być uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na warunkach określonych w: postanowieniu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (znak 66/15 ) uzgadniające projekt decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Sądu Rejonowego w Mielcu o budynek administracyjny z archiwum wraz z łącznikiem, w Mielcu przy ul. Kościuszki 15, na działce nr 1866 oraz w postanowieniu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( znak 124/16 ) uzgadniające projekt decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku ksiąg wieczystych wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele biurowe Sądu Rejonowego w Mielcu przy ul. Kościuszki na działce nr 1866 (Obręb 1 Stare Miasto).

5.
Wykonanie dokumentacji projektowej musi być poprzedzone sporządzeniem projektu koncepcyjnego rozbudowy budynku dla Sądu Rejonowego w Mielcu przy ul. Kościuszki 15 – Zamawiający wymaga sporządzenia dwóch opcji funkcjonalno - przestrzennych z zagospodarowaniem terenu wraz z wstępną wyceną kosztów dla każdej z dwóch opcji uzgodnionego z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości - zgodnie z „Wytycznymi do projektowania budynków dla sądów powszechnych” – załącznik nr 11 do SIWZ; rozwiązania funkcjonalne powinny uwzględniać istniejący program funkcjonalno – użytkowy i obejmować zarówno budynek planowany do budowy jak i budynek istniejący; koncepcje powinny zawierać: w części opisowej opis przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, opis w zakresie instalacji infrastruktury technicznej, rozwiązania materiałowe oraz w części graficznej rzuty wszystkich kondygnacji rozwiązaniami funkcjonalnymi, elewację, wizualizację koncepcji, zgodnie z „Wytycznymi do projektowania budynków dla sądów powszechnych”, Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, październik 2014 r. (zał. nr 1 do SIWZ) oraz ewentualnie z innymi normami i przepisami, jakie okażą się konieczne. W ilości 6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 3 egzemplarzy w formie elektronicznej; projekty koncepcyjne - dwie opcje funkcjonalno - przestrzenne z zagospodarowaniem terenu wraz z wstępną wyceną kosztów dla każdej z dwóch opcji - zostaną przedstawiony przez Wykonawcę w Ministerstwie Sprawiedliwości w celu zatwierdzenia jednej z nich go do realizacji; Zamawiający informuje, że termin na akceptację (zatwierdzenie do realizacji) projektu koncepcyjnego nie powinien przekroczyć 30 dni od dnia jego złożenia przez Wykonawcę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiającego będzie zobowiązany do przyjazdu do Ministerstwa Sprawiedliwości celem omówienia koncepcji.

6.
Uwzględniając powyższe wymagania i założenia należy;


a. 
Sporządzić projekt budowlany z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę na rzecz Zamawiającego, opracowanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 3 egzemplarzy w formie elektronicznej (płyta CD, formaty: pdf. oraz dwg.),

b. 
Sporządzić projekty wykonawcze do wymienionego wyżej projektu budowlanego; projekt należy wykonać na mapie do celów projektowych 1 : 500 w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 3 egzemplarzy w formie elektronicznej (płyta CD, formaty: pdf. oraz dwg.)

c. 
Sporządzić specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla całości zadania, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i §14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego- w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 3 egzemplarza w formie elektronicznej (płyta CD, formaty: pdf. oraz doc. lub docx.);

d. 
Sporządzić przedmiar robót dla całości zadania, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 3 egzemplarzy w formie elektronicznej (płyta CD, formaty: pdf. oraz xls. lub xlsx.);

e. 
Sporządzić kosztorys inwestorski dla całości zadania, opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r. z dnia 08.06.2004r.) w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 3 egzemplarzy w formie elektronicznej (płyta CD, formaty: pdf. oraz xls. lub xlsx.);

f. 
Sporządzić informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 3 egzemplarzy w formie elektronicznej (płyta CD, format: pdf.);

g. 
Sporządzić operat wodnoprawny jeżeli wystąpi taka potrzeba obejmującego odprowadzenie wód z terenu objętego projektem – wraz z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym – w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 6 egzemplarzy w formie elektronicznej (płyta CD, format pdf.)
h. Dokonać przeniesienia autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę koncepcji i całej dokumentacji projektowej oraz zawartych w nich rozwiązań na Zamawiającego w polach wskazanych w umowie.

i. 
Sprawować nadzór autorski nad całością zadania.

7. 
Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do:

a. uzyskania opinii właściwych organów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę na rzecz Zamawiającego;

b. konsultacji z Zamawiającym w istotnych elementów mających wpływ na koszty i funkcję;

c. wykonawca na własny koszt i staraniem uzyska komplet materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.
d. udzielania niezwłocznie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową, składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych
e. uzyskania akceptacji przedstawionego projektu wykonawczego w Ministerstwie Sprawiedliwości; Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości przyjadą do siedziby Zamawiającego – Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na spotkanie z Wykonawcą i Zamawiającym celem omówienia projektu wykonawczego i po udzieleniu wyjaśnień przez Wykonawcę dokonają akceptacji projektu wykonawczego lub nakażą dokonanie w nim zmian (jeżeli dokumentacja będzie wykonana niezgodnie z SIWZ, w tym w szczególności z „Wytycznymi do projektowania budynków dla sądów powszechnych.”, Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, październik 2014 r., stanowiącymi załącznik nr 11 do SIWZ (na uzyskanie akceptacji należy przyjąć okres do 30 dni od dnia złożenia projektu wykonawczego)

8.
Po wykonaniu i dostarczeniu kompletnej dokumentacji, Zamawiający zleci, na swój koszt, sporządzenie Koreferatów. (Należy przyjąć 30 dniowy termin wykonania koreferatów) Wykonawca, po otrzymaniu Koreferatu naniesie, w terminie do 7 dni zmiany w dokumentacji uwzględniające ewentualne uwagi wyszczególnione w Koreferacie i dostarczy do Zamawiającego wraz z pisemnym oświadczeniem, iż uwagi zawarte w Koreferatach zostały naniesione. 

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy o prace projektowe pełnić funkcję nadzoru autorskiego w zakresie: 
1) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji z projektem budowlano-wykonawczym,

2) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu,

3) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej,

4) opiniowania na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

5) opiniowania czy zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,

6) udziałów w komisjach, naradach technicznych i koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy oraz podczas trwania robót budowlanych,
uczestnictwo w odbiorze końcowym budowy,

7) udziałów w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,

8) aktualizacji cenowej kosztorysu inwestorskiego przed wszczęciem postępowania, Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie pięciu lat od daty odbioru dokumentacji projektowej na każde zadanie inwestycyjne, zwłaszcza na 1 miesiąc przed ogłoszeniem przez Zamawiającego każdego przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na każde z zadań inwestycyjnych,

9) współudziału z Zamawiającym w procedurze przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu ze strony potencjalnych wykonawców robót budowlanych.

10) opracowania i przekazania wraz z dokumentacją wykonawczą - minimum dwóch kryteriów oceny ofert na podstawie, których wyłoniony zostanie Wykonawca robót budowlanych. Kryteria muszą odnosić się do przedmiotu zamówienia (dokumentacji). Kryteria muszą składać się komponentów znaczeniowych odnoszących się do jakości zastosowanych materiałów i/lub aspektów oszczędności energetycznej, ochrony środowiska oraz jakości wykonanych robót. Kryteria muszą mieć przyporządkowaną sumaryczną wagę znaczeniową 40 pkt. oraz opisową, niedyskryminującą formę przyznawania poszczególnych podkryteriów do każdego z kryteriów. 

2. Istotne postanowienia umowy o nadzór autorski:

1) wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w formularzu ofertowym zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego przez właściwych projektantów (autorów dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana będzie inwestycja) – również w postaci wizyt w siedzibie zamawiającego oraz na placu budowy,

2) podjęcie czynności nadzoru autorskiego nastąpi niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego o zawarciu umowy na wykonanie inwestycji. Pełnienie nadzoru autorskiego trwa 
w czasie realizacji Inwestycji na każde wezwanie Zamawiającego,

3) nadzór autorski będzie wykonywany w formach: 

a) wizyt na budowie oraz w siedzibie Zmawiającego,

b)  prac studialnych,

c) innych, wymaganych dla właściwego sprawowania nadzoru autorskiego;

4) usuwanie braków lub błędów w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz będzie wykonywane w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. 
5) podjęcie czynności nadzoru autorskiego związanej z obecnością na budowie, bądź innej formie powinny każdorazowo nastąpić nie późnej niż w terminie 3 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego,

6) zawiadomienia o konieczności podjęcia czynności nadzoru autorskiego Zamawiający dokonuje telefonicznie, mailowo bądź drogą faksową, a następnie potwierdza ten fakt na piśmie, 

7) w ramach wizyt Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśniania wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz wprowadzanie do dokumentacji nieistotnych zmian projektu budowlanego (zgodnie z definicją zawartą w art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego) wynikających z zasad wiedzy technicznej nie wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, zgłoszonych przez kierownika budowy lub nadzór inwestorski,

8) czuwanie, by zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,

9) uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych – na wezwanie Zamawiającego,

10) wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego i Wykonawcę robót 
o stwierdzonych w toku realizacji budowy uchybieniach i niezgodnościach z dokumentacją, stwierdzonych podczas wizyt na budowie.

3. Odpłatność za wykonanie wymienionych wyżej czynności jest zawarte w zaoferowanej cenie wykonania dokumentacji z wyjątkiem pobytów na budowie i w siedzibie Zamawiającego  zlecanych przez Zamawiającego gdzie za każdy pobyt Zamawiający zapłaci stawkę ryczałtową zaoferowaną w ofercie cenowej przez Wykonawcę.
§ 3.

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zapewnienie dokumentów uzasadniających jego prawo do władania gruntem, na którym będą prowadzone roboty, 

2) udostępnienie posiadanej dokumentacji; 

3) uzgadnianie, wnoszenie uwag oraz odbiór zaproponowanej koncepcji jeżeli uwagi zgłoszone zostały zrealizowane 
4) współpraca w zakresie uzgodnień przedkładanych koncepcji do zatwierdzenia przez MS oraz zaakceptowania projektów wykonawczych  przez MS

5) zapewnienie wykonania koreferatów sporządzonej dokumentacji
6) odbiór przedmiotu umowy oraz zapłata umówionego wynagrodzenia. 

§ 4.

1. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy, tj. wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego, o których mowa w § 1 i § 2, w kwocie brutto: ………………. zł (słownie: ……………………………… zł 00/100).

2. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe płatne w trzech częściach, pierwsza część za wykonanie etapu I (10% wartości ceny wymienionej w ust. 1.) druga część za wykonanie Etapu II (40% wartości ceny wymienionej w ust. 1.) oraz trzecia część za wykonacie etapu III i IV pozostałą część;
Za część pierwszą Etap I ………………………………… PLN

Za część drugą Etap II………………………………... PLN

Za część trzecią …………………………..PLN

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę zakresów prac dla Etapu którego płatność dotyczy.

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminach:

etap I przygotowanie dwóch koncepcji – 120 dni od daty zawarcia umowy 

etap II opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji i uzgodnień oraz uzyskania pozwolenia na budowę - 150 dni od daty zatwierdzenia koncepcji 

etap III Opracowanie projektu wykonawczego wraz z pozostałymi wymaganymi opracowaniami - 60 dni od daty zakończenia etapu II 

etap IV (końcowy) poddanie sprawdzeniu opracowanej dokumentacji (sporządzenie Koreferatów) i naniesienie ewentualnych zmian 37 dni od zakończenia etapu III.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać raporty z dowodami o wykonaniu realizacji poszczególnych etapów dokumentacji projektowej wynikającej z zatwierdzonego harmonogramu (planu realizacji dokumentacji).
§ 6.

1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;

1) Zmiany terminu zakończenia umowy w okolicznościach niezależnych od stron umowy a   wynikających:

a)
z opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz innych decyzji administracyjnych związanych z przedmiotem umowy przyjmując terminy wydawania tych decyzji w ostatnim roku dla danego regionu,

b)
z innych okoliczności za które Wykonawca nie ponosi winy i udowodni, że dochował należytej staranności aby termin został dochowany.

c) 
wstrzymanie prac projektowych przez Zamawiającego

d) 
wprowadzenie przez Zamawiającego zmian do opracowywanej dokumentacji w trakcie realizacji
e)
opóźnień wykraczających poza zakładane terminy a związane; zatwierdzeniem koncepcji oraz projektów przez MS oraz związane z wykonaniem  koreferatów.

2)
Zamawiający dopuszcza zmianę osób jeżeli;

a)    zmieniona osoba spełnienia warunek podmiotowy opisany w SIWZ (dotyczy warunku dysponowania osobą)  

b)     zmieniona osoba posiada doświadczenie równe ilości punktów przyznanych w kryterium doświadczenie osób  (dotyczy kryteriów doświadczenie osób)  

2. Zmiana umowy następuje za zgodą obu stron z zachowaniem zasad określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyrażoną na piśmie.

§ 7.

Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest: ………………………………………..
§ 8.

1.   Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) W przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub niezupełny, w szczególności, jeżeli w związku z tym zajdzie konieczność wykonania przez wykonawcę robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem umowy robót dodatkowych lub zamiennych – w wysokości 20 % wartości robót dodatkowych lub zamiennych,

b) za opóźnienie w wykonaniu każdego z etapów lub ich wyodrębnionych części (wynikających z harmonogramu)– w wysokości 0,2% ryczałtowej wartości wynagrodzenia wskazanej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego umownego terminu wykonania, nie mniej niż 400 zł za dzień opóźnienia.

c) za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,5% ryczałtowej wartości wynagrodzenia wskazanej w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, naliczaną od dnia wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie wady, nie mniej niż 1000 zł za dzień opóźnienia.

d) za niewykonanie w wyznaczonym terminie czynności związanych z wykonywaniem nadzoru autorskiego – 0,5 % ryczałtowej wartości wynagrodzenia wskazanej w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia nie mniej niż 1000 zł za dzień opóźnienia,

e) za nie przedłożenie lub przedłożenie w niezaakceptowanej formie kryteriów oceny ofert w wysokości 5 % ryczałtowej wartości wynagrodzenia wskazanej w § 4 ust.1 za każdy przypadek nie mniej niż 10 000 zł
f) za każdy dzień opóźnienia przybycia na budowę lub do siedziby Zamawiającego na wezwanie w ramach nadzoru autorskiego 1 % ryczałtowej wartości wynagrodzenia wskazanej w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia nie mniej niż 2000 zł za dzień opóźnienia.
g) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% ryczałtowej wartości wynagrodzenia wskazanej w § 4 ust.1, której nastąpiło odstąpienie, nie mniej niż 20 000 zł.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
– w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia za cały przedmiot umowy, 

b) za zwłokę w dostarczeniu określonych w § 3 umowy danych niezbędnych do wykonania prac projektowych w wysokości 0,2 % ryczałtowej wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy, nie mniej niż 400 zł za dzień zwłoki. 

2.     Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3.    Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.  Z wyłączeniem ust. 1 pkt. 1 a)

§ 9.
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej rękojmi. Jednakże uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają nie wcześniej niż wygasa odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej określonej w § 1.

2.
Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru całości dokumentacji projektowej.
3.
Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w okresie rękojmi. 

4.
O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany poinformować pisemnie Wykonawcę wskazując rodzaj wady. Dalsza korespondencja dotycząca usunięcia wady może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5.
Na okoliczność usunięcia wady strony sporządzą pisemny protokół, w którym określą zakres i termin usunięcia wady.

6.    Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej w stosunku do Wykonawcy wygasają wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych zrealizowanych na podstawie tego projektu. 

§ 10.

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać prawa autorskie majątkowe do dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy (w tym koncepcji), będącej utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji będącej przedmiotem umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji sporządzonych w wykonaniu umowy na następujących polach eksploatacji:

1) wykorzystania dokumentacji będącej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w całości lub części,

2) utrwalania i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

3) dokonywanie w sporządzonej dokumentacji zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego bez ograniczeń.

4) wykorzystania dokumentacji do wykonania innych opracowań dokumentacyjnych zlecanych przez Zamawiającego innym podmiotom.
3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych jest zawarte w wynagrodzeniu, które określa § 4 ust.1 umowy.

4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z pojawieniem się takich roszczeń.

§ 11.

1.   Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

2.
Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty ...................- PLN (słownie: ....................................................................................................../100).

3.
Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest .........................................

4.
Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie usług zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

5.
Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi .

6.
Ze względu na brak możliwości dookreślenia końcowego okresu rękojmi, z uwagi, że jest on uzależniony od terminu zakończenia robót budowlanych wykonanych na podstawie opracowanej tą umową dokumentacji projektowej - część zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 5 zostanie wniesiona tylko na okres rękojmi liczony od daty zawarcia umowy na pozostały okres Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia. 
§ 12.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni jeżeli Wykonawca;

1) pozostaje w opóźnieniu w realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części wynikającej z zaakceptowanego harmonogramu dłużej niż 10 dni.

2) przedstawił koncepcję która nie została zaakceptowana 
3) stwierdzenie dwóch przypadków nie wykonywania obowiązków wynikającego z nadzoru autorskiego określonych w umowie
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia świadczenia zastępczego przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy z prawem wykorzystania w całości opracowań do dnia odstąpienia. 

§ 13.

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie: 

1) przepisy kodeksu cywilnego 

2) przepisy prawa autorskiego 
3) przepisy prawa zamówień publicznych

4) przepisy budowlane, w tym w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) 
5) wytyczne do projektowania budynków dla sądów powszechnych

 § 14.

Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 § 15.

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
§ 16.

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy, harmonogram oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 


…………………….………………...
 
 

 ……………………………………………
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