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SST-00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Kod CPV- 45000000-7    Wymagania Ogólne 

                                                         
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) dla projektu. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu 
robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu 
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 
 
1.4.1. Zgodność Robót z Normami. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich 
Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i być 
stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.     
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich 
norm krajów UE, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem                  
i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi                   
w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się                  
z treścią  i wymaganiami tych Norm. 
 
1.4.2. Określenia podstawowe. 
 Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć               
w każdym przypadku następująco: 
1.4.2.1. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami                                
i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz                            
z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
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1.4.2.2. Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach; 
1.4.2.3. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne                   
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych                  
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.2.4. Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,                          
a w szczególności kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, 
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej                    
i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.2.5. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.2.6. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.2.7. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.2.8. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                        
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.2.9. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.2.10. Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.2.11. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                   
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych                  
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
1.4.2.12. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy                   
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.2.13. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.2.14. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów                   
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 



5 
 

1.4.2.15. Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony                   
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane                        
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.2.16. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.2.17. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.2.18. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych                       
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.2.19. Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie                                     
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
1.4.2.20. Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.2.21. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.2.22. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.2.23. Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem                                     
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
              Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów                               
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji 
technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie                     
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 
będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                         
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowców oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia 
zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
 
1.5. Teren budowy. 
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy. 
 Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury 
Rejonowej przy ul. Jana Marii Gisgesa w Nisku wraz z zagospodarowaniem terenu na 
działkach nr 3618/2,  obręb Nisko. Jednostka Ewidencyjna Nisko. 
 
1.5.2. Przekazanie. 
 Zamawiający protokolarnie oraz w terminie określonym w dokumentach 
kontraktowych przekaże Wykonawcy: 
• Dokumentacje techniczną, 
• Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
• Komplet specyfikacji technicznych, 
• Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
         Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.                
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 
zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 
istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie                                
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
Budownictwa.    
 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                    
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi                   
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.    
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1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować Siudo wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie  konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 
będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały                        
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
znika, np.  materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
zamawiający musu uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
 W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
� projekt organizacji robót, 
� szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
� plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia, 
� program zapewnienia jakości. 
 
1.6.2. Projekt organizacji robót. 
 Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
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zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi    
i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 
� organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
� projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 
1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać  uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót. 
 
1.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla 
zdrowia i spełniających odpowiednie wymagania sanitarne.  
 
1.6.5. Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania 

robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
� ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

� sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości              
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
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� wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
1.7. Dokumenty budowy. 
1.7.1. Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy            
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                      
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). 
zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego 
datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny 
być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 
pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak                            
i zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany 
przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy 
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.7.2. Książka obmiarów. 
 Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
dokonywane są na bieżąco i zapisywane do książki obmiarów robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący 
załącznik do umowy. 
 
1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
 Dokumenty budowy zawierają: 
• Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 
• Instrukcję zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Opinię ekspertów i konsultantów, 
• Korespondencja dotycząca budowy. 
 
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Wszystkie dokumentu budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 



10 
 

dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  
 
1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
1.8.1. Informacje ogólne. 
 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
• Rysunki robocze, 
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
• Dokumentacja powykonawcza, 
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
 Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we 
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót                       
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkim 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
1.8.4. Zarządzający realizacją umowy. 
 Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane 
przez nich  polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umowa, 
wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej 
na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy.     
 
2.  MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA. 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.  
 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonywania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
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odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją 
umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie 
materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób materiałów otrzymywanych                
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania 
materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 
które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 
będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń.  
 Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający specyfikacją umowy jest upoważniony do pobierania 
i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 
• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  
 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający             
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów                       
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z palcu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
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realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
 Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
      
3.  SPRZĘT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi                           
w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy  zarządzającemu realizacji 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 
projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Musza one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacja umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
przez inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje. 
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej                     

i graficznej. 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
• projekt organizacji budowy. 
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu             
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych                  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach                               
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punkcie 1.6.5.  
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonywania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości 
zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                      
w projekcie wykonawczym szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy świadectwa stwierdzające, ż wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Pobieranie próbek. 
 Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
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elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.                         
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.   
 
6.3. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacja umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, to mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywał 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż wg terminie określonym  w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane                    
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. Zarządzający realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może 
pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót                    
z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę.  
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
 Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów  

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 

  
6.5. Wyniki kontroli. 
 Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i administracyjnej strony budowy  muszą   być zapisywane na bieżąco                           
w Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw             

w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                   

i ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                      
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIORY ROBÓT.  
 Rodzaje odbiorów Robót w zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, Roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu. 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1. Odbiór częściowy. 
 Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.               
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                
w odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny 
Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej 
punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona 
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z specyfikacją 
techniczną i Dokumentacją Projektową. W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających                               
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 
wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej                 
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest 
„Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
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Zamawiającego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
• dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
• Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 
• Dzienniki Budowy,  
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją techniczną, 
• sprawozdanie techniczne,  
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru 
Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót 
po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu 
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w 
Okresie Gwarancji.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego. 
    
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa 
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
 



18 
 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami 
krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami 
innych norm. 
 
11. NORMY I NORMATYWY. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 

poz. 2016  ). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

• Rozporządzenie  MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 
401)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.  
nr 26 poz. 313)  

• PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.            
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.            
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa                          
i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)  
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SST-01 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
Kod CPV- 45100000-8     Roboty przygotowawcze 
Kod CPV- 45113000-2  Roboty na placu budowy 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące placu budowy. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                          
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające           
i mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 
• Koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 
• Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 
• Wyposażenie placu budowy w instalacje; 
• Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność                           
z dokumentacją projektową szczegółowej specyfikacji technicznej  i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu 
budowy. 
 
3. SPRZĘT. 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny 
sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót. 
 
4. TRANSPORT. 

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać 
się samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Koordynacja robót na placu budowy. 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny 
przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie 
robót specjalistycznych w odpowiednich terminach. 
 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy. 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane,                                     
a w szczególności: 
• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 
• oznakować obszar prac 
• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 

istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i 
sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 

• przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały 
pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały 
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi              
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

 
5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy. 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez istniejące zjazd. 
 
5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy. 
Wymagania ogólne: 
• budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 

obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż.; 
• w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, 

niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
• budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych 

lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 
• budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz 

spełniać określone wymagania użytkowe; 
 

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów 
budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralne, a ich 
powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych               
w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy 
oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów                      
z magazynu. 
 
5.2.4. Wyposażenie placu budowy w instalacje. 
Instalacje elektryczne: 
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• Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
- wielkości placu budowy, 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
- sprzętu z napędem elektrycznym, 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu 

budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 
• Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny            

z aktualnymi przepisami. 
• Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń 

elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane 
przepisami uprawnienia. 

• Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy 
przestrzegać następujących zasad: 

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie 
realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
lub normami, 

- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 

- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku. 

Instalacje wodociągowe: 
Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską 

lub wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie               
w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 
 
5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się 
następującymi zasadami: 
• materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować                          

w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 
• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 

składowane na placu przy obiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych 
magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. stolarka budowlana), 

 
5.4. Zakres robót do wykonania. 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 
• budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 
• wyposażenie placu budowy w instalacje, 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

Jak dla wymagań ogólnych. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawy płatności są określone w punkcie 8. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                        
w punkcie 5.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst                  

z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
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SST-02 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
Kod CPV- 45110000-1      Roboty w zakresie burzenia i 

                        rozbiórki obiektów budowlanych                             
Kod CPV- 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
Kod CPV- 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia       
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z robotami rozbiórkowymi, wykonanych                                   
w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Demontaż istniejącego budynku Przedszkola z kotłownią; 
• Demontaż istniejącej Wiaty śmietnikowej; 
• Wywóz gruzy; 
• Wykonanie prac niwelacyjnych. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Projektem, PN, Umową, 

Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne” 
Arkady, Warszawa 1990. 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od powyższych uwarunkowań nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

 
2. MATERIAŁY. 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji 
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technicznej. Do rozbiórek stosować sprzęt nie powodujący ujemnych następstw dla 
konstrukcji obiektu.   
 
4. TRANSPORT. 

Dla wszystkich materiałów, stosować zasady doboru środków transportu  opisane            
w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. Materiały i elementy mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementów konstrukcji należy 
stosować odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
• Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
• Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, elementy żelbetowe należy rozbijać za 

pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym 
• Elementy konstrukcji stalowych, przecinać palnikiem acetylenowym 
• Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz, w złych warunkach 

atmosferycznych , w czasie deszczu, opadów śniegu lub silnych wiatrów 
• Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

• Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
• Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 
• Odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
• Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. 
• Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m. zasypać gruntem rodzimym. 
• Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
 
Uwagi szczegółowe: 
 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
nadzoru. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 
nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 Według części Specyfikacji Ogólnej. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 lub m3 (metr kwadratowy lub metr sześcienny) 
rozebranego elementu budynku lub części budynku.  
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty 
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 8. Wszystkie roboty podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi końcowemu. Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. Odbiór po 
zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po użytkowaniu                  
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. Wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawy płatności są określone w punkcie 7. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze  robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                          
w punkcie 5. Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota 
ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje: 
• Prace pomiarowe i pomocnicze, 
• Prace wyburzenia, 
• Segregacja usuniętego materiału i składowanie wewnątrz budynku, 
• Usuwanie z budynku demontowanych elementów, 
• Zabezpieczenie innych elementów przed uszkodzeniem, 
• Składowanie demontowanych elementów na zewnątrz budynku, 
• Transport demontowanych elementów na wysypisko, 
• Opłata za składowanie, 
• Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne 
• PN-EN 13369:2004 91.100.30Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 
• PN-90/M.-47300Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst                  

z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
• Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych: Ogólne zasady kontroli 

jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 
SST- 03 
ROBOTY  ZIEMNE 
 
Kod CPV- 45111200-0       Roboty w zakresie przygotowania terenu   pod budowę i 
    roboty ziemne 
Kod CPV- 45112000-5       Roboty w zakresie usuwania gleby 
Kod CPV-45236000-0  Wyrównywanie terenu 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                      
i odbioru prac związanych z robotami ziemnymi w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot 
ziemnych  w czasie budowy i obejmują: 
• Wykonanie prac ziemnych związanych z projektowanymi fundamentami pod budynek; 
• Umocnienie ścian wykopu; 
• Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu; 
• Zasypanie wykopów; 
• Wywóz nadmiaru ziemi; 
• Zagęszczenie zasypek wykopów. 
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy –  nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi                          
i skarpami rowów. 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.8. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki –  wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 
znacznym  i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
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1.4.11. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego 
próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków 
wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.12. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 
robót drogowych. 
1.4.13. Dokop –  miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 
robót drogowych. 
1.4.14. Odkład –  miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 
prac związanych z trasą drogową. 
1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = ds

d

ρ
ρ

 
gdzie: 
qd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
qds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], 
(Mg/m3). 
1.4.16. Wskaźnik ró żnoziarnistości –  wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
 

U = 10

60

d

d

 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Obowiązują ogólne wymagania dotyczące robót jak w pkt. 1.5 OST Zamawiający,               
w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi oraz egzemplarz dokumentacji 
projektowej i SST. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Materiały łatwopalne, zgromadzone 
przez Wykonawcę na terenie budowy, będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Materiały, które w sposób trwały 
są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku. Wszelkie materiały odpadowe 
użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawniona jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane            
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w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w niezmiennym 
stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich 
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
2. MATERIAŁY. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                   
w Specyfikacji Technicznej pkt. 1 „Wymagania Ogólne” pkt. 2.0. 
 
2.1. Grunty do zasypania wykopu. 
 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania 
materiałów (podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. Grunty 
uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane                   
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych wg PN B-B 
03020). Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru. Grunt do zasypki wykopów nie powinien być zbrylony (zamarznięty), nie może 
zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe 
zagęszczenie zasypki. Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów  (np. 
drenaż, ścianki szczelne, igłofiltry) musi być zgodny z dokumentacją projektową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów do 
zasypki oraz obudowy pionowej ścian wykopów, zgodne z zaleceniami producenta, tak aby 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratą parametrów, właściwości                        
i jakości. Materiały należy składować w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób 
znajdujących się w pobliżu. Grunt wydobywany  z wykopów powinien być składowany po 
jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład. Elementy obudowy wykopów należy 
składać w taki sposób aby nie nastąpiło ich samoczynne przesunięcie. Kruszywo (piasek) 
stosowane do podsypki i obsypki przewodów powinno być o właściwym uziarnieniu. 
Podsypka powinna spełniać przede wszystkim następujące wymagania: 
- nie powinna zawierać cząstek większych niż 0,002 m, 
- nie powinna być zamrożona, 
- nie powinna zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. Materiał do 
obsypki wg PN-74/B-02480. 
 
2.2  Do zabezpieczenia wykopów. 
 Deskowanie wykopu: 
deski 3,2 x 16 x 150 cm, bale drewniane16 x 16 cm, co 75 cm 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
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wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.0. 
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 

itp.), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
• lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST „Wymagania Ogólne”                        
pkt. 4.0. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 
do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” poz. 5.0 
 
5.2. Wykopy. 
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy 
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Wykonawca zwróci szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, pozostając ciągle               
w kontakcie z Geodetą, gestorami sieci podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie 
wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać 
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław 
wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją 
kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 
 
5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
 Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i będzie utrzymywał te 
zabezpieczenia przez cały okres prowadzenia robót zgodnie z odpowiednimi normami                            
i przepisami. W szczególności dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopów, ich 
zabezpieczenia, zejść, pochylni i odpowiednie oddalenie składowisk i dróg transportowych od 
wykopów. 
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5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów. 
 Wg normy PN-B-06050:1999 
 
5.2.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 
 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku 
przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu należy porozumieć się z Inspektorem 
nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.3. Zasypki. 
5.3.1. Warunki wykonania zasypek. 
 Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie 
wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych, śmieci i osuszone. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być 
wykonane warstwami grubości: 
• 0,20 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
• 0,30 m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi. 
• 0,50 m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi. 

Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania możliwe jest jedynie w uzasadnionych 
przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”                
poz. 6. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wymienionymi w pkt. 9. Częstotliwość badań wg normy PN-B-06050:1999 rozdział 5                
i zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości. Wykonawca zapewni obecność na budowie 
Geologa w następujących sytuacjach: 
• ocena rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu do 

Projektu, 
• ocena przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek, 
• pomiary na budowie stopni zagęszczenia i/lub modułów sprężystości, 
• w każdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne. 
 
6.2. Wykopy. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna 
obejmować: 
• zgodność wykonania robót z Kontraktem, 
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
• przygotowanie terenu, 
• rodzaj i stan ( parametry ) gruntu w podłożu, 
• wymiary wykopów, 
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
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6.3. Zasypki i podkłady. 

Sprawdzeniu podlegają: 
• stan wykopu przed zasypaniem, 
• materiały do zasypki, 
• grubość i równomierność warstw zasypki, sposób i jakość ich zagęszczenia. 
 
6.4. Kontrola jakości robót rozbiórkowych. 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania                
i pozostającej konstrukcji. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych prac ziemnych, 
wykonanych wykopów, wykonanie zasypu przy pracach ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót. 
 Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” poz. 8.0. 
 
8.2. Rodzaj odbioru. 
8.2.1. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. 
 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie 
sprawdzeń dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji 
zawierającej: 
• dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
• zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, wraz z protokółami 

sprawdzeń, robocze orzeczenia jakościowe, 
• analizę wyników badań wraz z wnioskami, 
• aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
• inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót 

ziemnych. 
 

W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich 
próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być 
naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe 
powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia 
skarp lub spadki. 
 
8.2.2. Odbiór robót. 
 Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych 
powinien być dokonany przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku kontroli 
grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie powinien być 
użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do wykonania robót, 
jeżeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje możliwość poprawienia jego 
właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym 
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projektem lub niniejszymi warunkami. Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony              
w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy albo które 
całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych 
warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do 
następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót 
poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego 
robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena wykonanych 
robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót 
(robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy  i sporządzić protokół 
odbioru. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót 
ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 
niniejszej Specyfikacji, protokółów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. 
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania 
lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego robót ziemnych 
należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót                         
i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do 
dziennika budowy. 
 
8.2.3. Ocena wyników odbioru. 
 Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót              
i niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za 
zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub 
jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan 
robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest 
negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych 
warunków. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków 
technicznych powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej                           
i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru 
końcowego robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00. „Wymagania 
Ogólne” poz. 9.0. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych należy przyjmować na 
podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. Cena wykonania obejmuje: 
Dla wykonania wykopów i zasypek: 
• prace pomiarowe, 
• wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie, 
• umocnienie ścian pionowych wykopów, 
• zasypanie wykopów, 
• złożenie nadmiaru ziemi na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem hałdy, 
• odwodnienia, 
• badania geologiczne podłoży. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
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• PN-86/B-06710 Kruszywa 
• PN-79/B-06711 Piasek do betonów i zapraw 
• PN-74/B-02480 Obsypki. 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                       

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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SST- 04 
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 
Kod CPV- 45320000 - 6      Roboty izolacyjne  

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac w zakresie izolacji przeciwwilgociowych                                                
i przeciwwodnych w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie izolacji poziomej płyty na gruncie; 
• Wykonanie izolacji pionowej ściany cokołowej; 
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
1.4.2. Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów               

i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                            
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania Ogólne. 
 Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych 
SST powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach FTB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania                        
w budownictwie. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \ 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2. Materiały do izolacji. 
2.2.1. Folia techniczna PE – paroizolacja. 

Bezpośrednio pod wylewki należy umieścić izolacje przeciwwilgociową w formie 
foli budowlanej gr. 0,2 mm oraz 0,4 mm 
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 wzdłuż w poprzek 
Mak naprężenie przy 
rozciąganiu 

> 13 Mpa  > 12 MPa 

wydłużenie względne przy 
zerwaniu 

> 280 %   370 % 

wytrzymałość na 
rozdzieranie 

> 60 N/mm   > 50 N/mm 

wodochłonność < 1,0 % 
klasyfikacja ogniowa - 
stopień palności 

wyrób trudno zapalny 

rozprzestrzenianie ognia wyrób nie rozprzestrzeniający 
ognia 

grubość 0,150 - 0,500 mm 
 

2.2.2. Folia kubełkowa. 
Wytłaczana folia fundamentowa, zbudowana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). 

Przeznaczona do tworzenia hydroizolacji budynków. Odporna na zgniatanie, zapewnia 
wentylację obszaru na którym jest zamontowana oraz zabezpiecza go przed wodą gruntową 
oraz wilgocią. Dodatkowo tworzy warstwę izolacji termicznej i akustycznej. Jest odporna na 
działanie kwasów, zasad, rozpuszczalników, bakterii, grzybów i korzeni roślin. 
Dane techniczne: 
• Materiał     polietylen wysokiej gęstości 100% ( HDPE ) 
• Grubość     ok. 0,4 – 0,5 mm, obustronnie wytłaczana 
• Gramatura    440 – 450 g/m2 ±10% 
• Wytrzymałość na ściskanie  wzdłużna 200kN/5 cm 
• Wytrzymałość na ściskanie  poprzeczna >550 N/5 cm 
• Odporność temperaturowa  – 30°C do +80°C 
• Odporność temperaturowa  -40°C do +120°C 

 
2.2.3. Krystaliczna zaprawa uszczelniająca. 

Izolacja do nałożenia w dwóch warstwach + posypka. Zaprawa stosowana do 
uszczelniania zewnętrznych i wewnętrznych elementów budowli z nowego i starego betonu               
o jednolitej strukturze np. fundamentów, ścian szczelinowych, murów oporowych, szybów 
wind, garaży podziemnych, tuneli itp. narażonych na działanie wody. Do uszczelniania 
zbiorników wody pitnej i użytkowej, zbiorników retencyjnych, zbiorników z wodą morską, 
instalacji uzdatniania wody itp. Do wykonywania uszczelnień płyt fundamentowych na 
podbudowie z betonu podkładowego. Do uszczelniania zbiorników oczyszczalni                                 
i przepompowni ścieków. 
Dane techniczne: 
• Baza      piasek/cement, dodatki nieorganiczne 
• Kapilarna absorpcja i przepuszczalność  < 0,1 kg/m2 x h0,5 
• Przyczepność przy odrywaniu   ≥ 1,0 N/mm2 
• Przepuszczalność pary wodnej   Klasa I - SD < 5m 
• Reakcja na ogień:    Klasa A1 
• Barwa      Szara 
• Gęstość nasypowa    1,1 kg/dm3 
• Ilość wody zarobowej    ok. 6,75 do 8,0 l na 25 kg preparatu 
• Czas mieszania     ok. 3 minuty (mieszadłem 300-500  
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       obr./min) 
• Czas obróbki     0÷60 minut (w temp.+23 °C/60%) 
• Min temperatura aplikacji   +5 °C  
• Max temperatura aplikacji   +30 °C 
• Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach  18 MPa 
• Wytrzymałość na ściskanie po 14 dniach 21 MPa 
• Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 25 MPa 

 
2.2.4. Polimerowo bitumiczna dwuskładnikowa masa uszczelniająca. 

Wysoko elastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniająca, niezawierająca 
rozpuszczalników i przez to przyjazną dla środowiska, przeznaczoną do trwałego                               
i niezawodnego uszczelniania budowli. przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na starzenie 
się, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia 
„mocno agresywne” według normy DIN 4030. 
Dane techniczne: 
• Baza     dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami 

      masa bitumiczna 
• Rozpuszczalnik    nie występuje 
• Kolor     brunatny, czarny 
• Konsystencja    pastowata 
• Gęstość     ok. 0,7 kg/dm3 
• Sucha pozostałość   90% 
• Zużycie     3,5 – 4,5 litra/m2 – w zależności od obciążenia 

      wilgocią/wodą 
• Min temperatura aplikacji  +10 °C  
• Max temperatura aplikacji  +35 °C 
• Nakładanie    kielnia, paca 
• Czas schnięcia przy     ok. 3 dni 

 
2.2.5. Płyty styropianowe XPS. 

Przeznaczeniem płyt styropianowych jest obszar budownictwa lądowego, w zakresie 
wykonywania izolacji termicznych przegród budowlanych, w szczególności w środowisku 
wilgotnym lub okresowo nawodnionym. 
Dane techniczne: 
• Wymiary      585x1235 mm 
• Grubość       100 mm oraz120 mm 
• Współczynnik przewodzenia ciepła  0,031 W/mK  
• Wytrzymałość na zginanie    ≥ 150 kPa 
• Naprężenie ściskające     ≥ 100 kPa 
• Stabilność wymiarowa     ± 0,5% 
• Nasiąkliwość wodą     ≤ 3% 
• Klasa reakcji na ogień     E 
 
3. SPRZĘT. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn  i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                      
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w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. przy robotach ziemnych              
w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST 00 „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4.0. 
 
4.2. Transport materiałów. 
 Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt.5.0 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
 Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki 
zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu                  
i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. 
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć               
z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile 
to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie 
należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń 
najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić 
maksymalnie 2 cm Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować 
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 
 
5.4. Izolacje z folii. 
 Folia przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci  z podłoża. Zapobiega skraplaniu się 
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród 
budowlanych. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie 
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze 
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się 
poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być 
szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii 
można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. Geowłókninę 
układa się analogicznie jak folię polietylenową, na sucho, bez klejenia arkuszy między sobą. 
Minimalny zakład arkuszy powinien wynosić 10 cm Folia drenażowa z geowłókniną 
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stosowana jest do zabezpieczania stabilności warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym 
wpływem sączącej się wody. Szczelność układu zapewnia się przez zakład folii zgodnie                                         
z kierunkiem spływu wody na odcinku min. trzech rzędów kubełków lub dodatkowo przez 
sklejenie zakładu. Matę drenażową można wykonać stosując oddzielnie warstwy folii 
kubełkowej i geowłókniny. 
                  
5.5. Izolacje z zapraw uszczelniających.  

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych 
rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) 
zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. W przypadku wody pod ciśnieniem żelbet musi 
spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie powinny posiadać przy wodzie działającej 
pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1mm. Można stosować na suchym i lekko 
wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Istniejące 
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane 
na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą 
wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Miękkie, grubowarstwowe 
powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas 
uszczelniających nie nadają się na podłoże. Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania 
podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy 
oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną 
pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części 
należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki 
diamentowej. Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, 
rozcieńczony wodą  w stosunku 1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton 
porowaty lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować. Po wyschnięciu powłoki 
gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni. 
 
5.6. Cokoły zewnętrzne (izolacje) na żelbecie. 
 Przed przystąpieniem do wykonania cokołów, powierzchnie muszą być czyste, suche 
oraz wolne od olejów i smarów. Ponieważ dyspersja płynna folia wysycha przez oddawanie 
zawartej w niej wody do otoczenia i/lub chłonnego podłoża schnięcie jest mocno uzależnione 
od zdolności ssącej podłoża, temperatury, wilgotności oraz cyrkulacji powietrza. Roboty 
należy wykonywać przy temperaturach powyżej + 10 °C i niskiej wilgotności powietrza. 
Preparat nakładać jednorazowo na niezbyt dużych powierzchniach by nie wydłużać zanadto 
czasu schnięcia warstw. Przygotowaną powierzchnię pokryć podkładem gruntującym. 
Następnie nałożyć warstwę płynnej folii. W świeżo wyłożoną warstwę płynnej folii wtopić 
włókninę poliestrową, która stanowi „wzmocnienie” warstwy uszczelniającej. Trzeba 
pamiętać, aby włóknina była ułożona w płynnej folii równo, bez zmarszczek i fałd oraz                
w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez rozdarć. Drugą warstwę płynnej folii można nałożyć 
bezpośrednio po ułożeniu pierwszej lub na drugi dzień, która stanowi warstwę 
nawierzchniową. Obróbka odbywa się na zimno, jedyne narzędzie, niezbędne do 
prawidłowego wykonania uszczelnienia to wałek. W przypadku niezbędnych nacięć – np.             
w narożnikach, na zaokrągleniach – ubytki włókniny przykrywać dodatkowymi kawałkami tej 
samej włókniny i pokrywać płynną folią. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Wymagania ogólne. 
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez za świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 
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• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności                        
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiada ją wymaganiom przedmiotowych norm; Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej łącznie                    
z robotami towarzyszącymi. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.0. 
 
8.2. Odbiór podłoża. 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić. 
 
8.3. Zgodność z dokumentacją. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania                         
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0  Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej dały pozytywny wynik. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze. 
 Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podłoża, 
• prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
• szczelność. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Izolacje przeciwwilgociowe płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• czyszczenie podłoża; 
• dostarczenie materiałów; 
• zagruntowanie podłoża; 
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• ułożenie warstw izolacyjnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie, 
• PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych 

przy statycznym rozciąganiu, 
• PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 

skaningu mechanicznego, 
• PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki, 
• ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych, 
• PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 

materiałów budowlanych, 
• PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki, 
• PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań, 
• PN-93/B-02862 Odporność ogniowa, 
• PN-B-32250 Woda do celów budowlanych, 
• PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy, 
• Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
• Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 

producentów, 
• Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08, 
• Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa, 2005, 
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SST-05 
KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE  
 
Kod CPV- 45262300 - 4      Betonowanie 
Kod CPV- 45262310 - 7      Zbrojenie. 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru żelbetowych elementów wylewanych (monolityczne konstrukcje żelbetowe, 
monolityczne elementy betonowe), wykonanych w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
• przygotowaniem mieszanki betonowej, 
• wykonaniem rusztowań, 
• wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
• przygotowaniem i montażem zbrojenia 
• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
• pielęgnacją betonu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność                 
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej gr. 40 cm; 
• Wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej garażu gr. 18 cm; 
• Wykonanie żelbetowego pogłębienia pod szyb windy; 
• Wykonanie warstwy chudego betonu pod fundamenty gr. 10 cm; 
• Wykonanie żelbetowych ścian wewnętrznych piwnicznych gr. 25 cm; 
• Wykonanie żelbetowych ścian wewnętrznych gr. 25 cm; 
• Wykonanie żelbetowych ścian zewnętrznych gr. 25 cm; 
• Wykonanie żelbetowego szybu windy; 
• Wykonanie żelbetowych stropów miedzykondygnacyjnych gr. 18 cm; 
• Wykonanie stropów  z płyt prefabrykowanych HC gr.18 – 32 cm; 
• Wykonanie stropu żelbetowego nadwieszenia gr. 18 cm; 
• Wykonanie stropodachu żelbetowego gr. 15 – 32 cm; 
• Wykonanie stropodachu jako prefabrykowanego z płyt HC o wysokości  od 15 – 32 cm 

wsparty belkach żelbetowych; 
• Wykonanie żelbetowych belek; 
• Wykonanie żelbetowych słupów; 



42 
 

• Wykonanie żelbetowych wieńców; 
• Wykonanie żelbetowych nadproży; 
• Wykonanie żelbetowych schodów wewnętrznych płytowych; 
• Wykonanie wylewek betonowych zbrojonych siatką w budynku; 
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
  
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                   
z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST „Wymagania Ogólne”. 
1.4.1. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3. Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
1.4.4. Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm 
1.4.5. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do 
jego masy w stanie suchym. 
1.4.6. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 
pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
1.4.7. Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest 
mniejszy niż 2%. 
1.4.8. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną 
Rb G  w MPa. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST. „Wymagania Ogólne”. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej są zgodne  z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST                
00 „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement – wymagania i badania. 
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie              
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego. 
 Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości 
(atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki 
betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze 
stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden 
rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki 
betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996,                               
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PN-EN 196- 3;1996, PN-EN 196-6;1997, 
• sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu 

portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy 
oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata) 

• początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 
• koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
 Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
• wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 
• wg próby na plackach – normalna. 
 
 Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 
zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się              
w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu 
ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki 
należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm W przypadku, 
gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 
 
2.1.1.1. Transport i składowanie. 
 Przewóz cementu winien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, gwarantującymi ochronę przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien być ładowany do czystych            
i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw zbiorników transportowych. Cement 
workowany winien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg 
PN-P.-79005. Cement wysyłany luzem winien posiadać identyfikator zgodny z wymogami 
określonymi w PN-B-19701. Zasady przechowywania cementu: 
• cement workowany - może być przechowywany w składach otwartych (zadaszone                       

i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamkniętych. Ilość warstw w stosie 
nie powinna przekraczać 12 (dla worków 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla worków                 
6-warstwowych). Między stosami należy pozostawić wolne przestrzenie umożliwiające 
dostęp do poszczególnych stosów, 

• cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosach) przystosowanych do załadunku 
pneumatycznego, należy przechowywać jeden rodzaj i jedną klasę cementu.  

 
 Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych terminów przechowywania cementów. Do 
każdej partii dostarczanego cementu producent winien dołączyć dokument dostawy 
zawierający następujące dane: 
• nazwę, rodzaj, symbole i klasy cementu, 
• nazwę wytwórni i miejscowość, 
• nazwę i adres odbiorcy, 
• datę wysyłki, 
• masę cementu w partii, 
• termin trwałości cementu, 
• deklarowane zawartości żużla i popiołów lotnych (dla CEM II/B-SV), 
• sygnaturę kontroli odbiorczej. 
 
2.1.1.2. Kontrola jakości. 
 Wykonawca robót zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta 
cementu i jego zgodności z wymogami określonymi w Specyfikacji Technicznej na 
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podstawie: 
• dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg PN-B-04320, 
• dokumentów przewozowych, 
• oględzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia, 
• oględzin makroskopowych opakowań co do zgodności z przewidzianymi normą opisami 

dodatkowych badań laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1), 
• wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu, 

Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzór Budowlany i inne upoważnione organa 
wątpliwości co do jakości cementu. 

 
 Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania kontroli obejmującej: 
• oznaczenia czasu wiązania wg PN-EN-196-3, 
• oznaczenie zmiany objętości w PN-EN-196-3, 
• oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6. 
 
2.1.2. Kruszywo. 
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych                            
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się 
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%,                
a nadziarna10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
 
 Do betonów klas C12/15 (B15) i wyższych należy stosować wyłącznie grysy 
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm Stosowanie 
grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące 
grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 
 – dla grysów granitowych – do 16%, 
 – dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej          
wg normy PN-B-06714.26. 
 
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 
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rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość 
poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
 
 Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg norm nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej                
wg norm, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 
 Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy. 
 
 Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg norm oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.                                             
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla 
korygowania receptury roboczej betonu. 
 
2.1.2.1. Warunki dostawy. 
 Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie 
kruszywa i jego jakość winna być określona w charakterystyce technicznej wykonane przez 
producenta, która winna zawierać następujące dane: 
• skróconą nazwę kruszywa, 
• skróconą nazwę klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skały, 
• symbol frakcji lub grupy frakcji, 
• symbol gatunku kruszywa, 
• symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych) 
• symbol odmiany (dla kruszyw łamanych ze skał węglanowych i grysów ze skał 

magmowych i metamorficznych) 
• numer normy 
• skróconą nazwę zakładu produkującego kruszywo. 
 
Wykonawca winien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących: 
• gwarancji jakości całej zamawianej ilości kruszywa, 
• otrzymania wyników pełnych, niepełnych i specjalnych badań wykonywanych przez 
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producenta, 
• otrzymania atestów dla każdej partii kruszywa. 

 
2.1.2.2. Transport i składowanie. 
 Kruszywo należy przewozić środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz ze 
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków, marek itp.). W/w zasad 
należy przestrzegać również przy załadunku, wyładunku oraz składowaniu. Kruszywo należy 
przechowywać w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach. Hałdach. Nie należy 
dopuszczać do zanieczyszczenia kruszyw (śmieciami, gruzem, gliną, glebą itp.). W przypadku 
składowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest dokładne rozdzielenie składowiska tak, 
aby poszczególne frakcje nie ulegały przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowym 
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawaniem brył zamrożonego kruszywa. Przy 
projektowaniu składu mieszanki betonowej należy uwzględnić rzeczywistą wilgotność 
kruszywa. 
 
2.1.2.3. Kontrola jakości. 
 Wykonawca jest zobowiązany do oceny jakości kruszywa dostarczanego przez 
producenta i jego zgodności z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowiązującymi 
normami. Powyższą ocenę należy przeprowadzić na podstawie: 
• rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy 

każdej zmianie złoża oraz na życzenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych 
upoważnionych osób i jednostek nadzoru budowlanego, a obejmujących: 

- oznaczenie składu petrograficznego, 
- oznaczenie składu ziarnowego, 
- oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie, 
- oznaczenie zawartości ziaren słabych, 
- oznaczenie nasiąkliwości, 
- oznaczenie mrozoodporności, 
- oznaczenie kształtu ziaren, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych, 
- oznaczenie wytrzymałości na ściskanie surowca skalnego, 
- oznaczenie zawartości związków siarki, 
• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii kruszywa 

a obejmujących: 
- oznaczenie składu ziarnowego, 
- oznaczenie kształtu ziaren, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
• rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie wykonawcy lub 

projektanta, a dotyczących: 
- oznaczenia reaktywności alkalicznej, 
- oznaczenia radioaktywności naturalnej, 
• atestu - zaświadczenia o jakości, 
• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa, 
• dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku 

zgłoszenia przez, 
Projektanta lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa. 
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Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykonać 
kontrolę kruszywa obejmującą: 
• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15, 
• oznaczenia kształtu ziaren wg PN-B-06714/16, 
• oznaczenia zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13, 
• oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12, 
• oznaczenia wilgotności kruszywa i stałości frakcji wg PN-B-06714/18. 
 
2.1.3. Woda do celów budowlanych. 
 Jako wodę zarobową można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, 
jezior i innych miejsc pod warunkiem, że odpowiada ona określonym wymaganiom podanym 
poniżej (zgodnie z PN-B- 32250): 
• barwa wody winna odpowiadać barwie wody wodociągowej, 
• woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego, 
• woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków, 
• pH nie mniej niż 4, 
• zawartość siarkowodorów, nie więcej niż 20 (mg/l) (2g PN-C-04566/02), 
• zawartość cukrów nie więcej niż 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02), 
• zawartość chlorków, nie więcej niż 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00), 
• twardość ogólna nie więcej niż 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02), 
• sucha pozostałość, nie więcej niż 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541). 
 
 Obniżenie wytrzymałości zapraw na zginanie lub ściskanie, nie mniej niż 10 % (wg 
PN-B-32250). Woda spełniająca w/w warunki nadaje się również do pielęgnacyjnego 
zwilżania elementów betonowych oraz do pielęgnacji twardniejącego betonu. 
Nie należy stosować do betonów: 
• wód z rzek w pobliżu odpływów ścieków fabrycznych, 
• wód bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i tłuszczami 

roślinnymi), 
• wód morskich oraz innych zawierających glony i muł, 
• wód wydzielających zapachy. 
 
2.1.3.1. Warunki dostawy. 
 Nie stawia się wymagań dotyczących warunków dostaw. 
 
2.1.3.2. Transport i składowanie. 
 Nie stawia się wymagań dotyczących warunków transportu i składowania. 
 
2.1.3.3. Kontrola jakości. 
 Woda z wodociągów (woda zdatna do picia) nie wymaga badań. Woda z innego 
źródła lub woda wodociągowa w przypadku wątpliwości co do jej jakości musi być zbadana 
wg PN-B-32250. 
 
2.2. Beton. 
 Poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.3. należy wykonać z betonów klasy 
C12/15 (beton podkładowy), C30/37 W10 (elementy żelbetowe wykonywane na placu 
budowy oraz C30/37 W10 (płyty posadzkowe, elementy żelbetowe wykonywane na placu  
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udowy) zgodnie z dokumentacją projektową. Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i 
inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy                     
PN-B-06250, 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W10), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
 Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy 
lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek 
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak 
najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych             
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 
nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
 
 Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika 
w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik 
Ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 
 Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie                  
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy                          
PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm 
 
 Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej W normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 
przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza 
się dwie metody badania: 
– metodą Ve-Be, 
– metodą stożka opadowego. 
 Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
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Określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
 Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy 
pomocy stożka opadowego. 
 
2.3. Stal zbrojeniowa 
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
 Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, 
wg normy PN-H-84023/06 AIIIN– zbrojenie główne. 
 
2.3.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku B500SB o następujących parametrach: 
– średnica pręta      wg projektu  
– granica plastyczności Re (min)   ≥500 MPa 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)  ≥550 MPa 
– stosunek Rm/Re     ≥1,08 
– wydłużenie całkowite przy max sile  ≥5,0% 
– wydłużenie względne A10    ≥10,0%   
– odporność na odgięcia    brak pęknięć 
  
2.3.3. Drut montażowy. 
 Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego,                      
tzw. wiązałkowego. 
 
2.3.4. Wymagania przy odbiorze. 
 Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy                        
PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona                  
w atest, w którym mają być podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
 Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
 
3. SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00 „Wymagania Ogólne”. pkt. 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania             
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania Specyfikacji 
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Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.  
 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach                               
o wymuszonym działaniu(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy Stosować wibratory           
z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi              
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące 
się jednakowymi drganiami na całej długości Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu 
zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną 
gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Transport mieszanki betonowej należy wykonywać 
przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać 
tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas 
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 min. – przy temperaturze +15°C, 
– 70 min. – przy temperaturze +20°C, 
– 30 min. – przy temperaturze +30°C. 
Dla pozostałych materiałów nie określa się wymogów co do warunków transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania Ogólne. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 Wymagania Ogólne pkt. 5. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji                             
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
budowlane. 
 
5.2. Zalecenia Ogólne. 
 Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru) obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
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– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 
 Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie,                        
a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych                          
w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:                         
PN-B-06250 PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
 Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie                                    
w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST 
wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo z dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być 
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki 
powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno 
się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania 
należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do 
podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m. od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji 
monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: – w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę 
betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za 
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
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stosować wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami                    
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi                                
w płaszczyźnie poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość               
5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., 
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
 
 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych                                
i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu                 
w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.               
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższą niż 20°C, czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, 
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót 
i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż +5 °C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie                      
w temperaturze do –5 °C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20 °C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej             
w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższą niż +35 °C. Niedopuszczalne jest 
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót 
za pomocą mat lub folii. 
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5.4. Betonowanie konstrukcji. 
 Betonowanie konstrukcji można rozpocząć po odbiorze urządzeń formujących 
(deskowania), rusztowań oraz zbrojenia elementów. Deskowanie oraz zbrojenie powinno być 
bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci brudu, płatów rdzy. Powierzchnie 
poszycia i urządzeń formujących winny być powleczone środkami uniemożliwiającymi 
przywarcie betonu do powierzchni urządzeń. Przebieg układania mieszanki betonowej winien 
być rejestrowany w dzienniku robót z podaniem: 
• daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych elementów budowli, 
• wytrzymałości betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje, 
• daty, miejsca i liczbę próbek pobranych do badań oraz ich oznakowanie, a następnie 

wyniki    i terminy badań, 
• temperaturę zewnętrzną powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
 
 Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonane przy zachowaniu 
następujących warunków: 
• w trakcie betonowania należy stale kontrolować zachowanie się deskowania, zbrojenia 

oraz rusztowania (czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
stateczności konstrukcji, sztywności konstrukcji, czy elementy nie ulegają przesunięciu 
(przemieszczeniu), 

• należy dostosować szybkość betonowania do wytrzymałości i sztywności elementów 
formujących przy uwzględnieniu parcia świeżo ułożonej mieszanki, 

• w okresie upalnej i słonecznej pogody ułożona mieszanka winna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

• w czasie opadów atmosferycznych układana i ułożona mieszanka powinna być 
zabezpieczona przed wodą opadową (nadmierną ilość wód opadowych - powodujących 
zmianę konsystencji mieszanki należy usunąć). 

 
 Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto plastycznej nie 
powinna przekraczać 3 m. Mieszanka ciekła winna być układana przy użyciu rynien lub rur 
tak, aby wysokość swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm Słupy o przekroju co 
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia mogą być 
betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w przypadku stosowania mieszanki            
o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m.                      
W przypadku konieczności układania mieszanki betonowej z wysokości większej niż podane 
wyżej, należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne (rękawy). Mieszanka betonowa 
wymieszana w temperaturze do 20°C powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane 
w temperaturze wyższej - do 1h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie 
cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
układanie masy po dłuższym czasie niż podano powyżej, jeżeli masa da się należycie 
zagęścić, co powinno być potwierdzone doświadczalnie. Czas transportu winien zapewniać 
dostarczenie na miejsce układania mieszanki o konsystencji określonej w projekcie jej składu. 
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodować segregacji 
składników, zmian składu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczającej określone 
wymagania technologiczne, jak np.: chłodzenie w warunkach zimowych. W zależności od 
ilości masy betonowej oraz odległości jej przewozu dopuszcza się następujące środki 
transportowe: 
• taczki - przy odległościach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3 i spadku terenowym 

do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %, 
• wózki dwukołowe (japonki) - przy odległościach do 300 m, przerobie zmianowym do 

100 m3, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyżej, 
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• transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odległościach do 300 m i dużych 
masach betonu oraz przy zapewnionej ciągłości betonowania, 

• przenośniki taśm owe - przy odległościach do 25m i dużych masach betonu, 
• wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwórni                     

i odległości przewozu do 5 km, gdy ilości zmianowego zużycia masy betonowej są 
stosunkowo nieduże, 

• pojemników - mieszarek (betonowozów) zainstalowanych na samochodach w warunkach 
 
 Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonej 
projektem może wynosić + 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych 
badanych metodą „Ve-be” różnice nie powinny przekraczać: 
• dla betonów gęstoplastycznych + 4-6°, 
• dla betonów wilgotnych + 10 - 15°, 
 
 Układanie mieszanki należy rozpocząć od miejsca najniższego. Mieszankę betonową 
należy układać równomiernie, rozprowadzać za pomocą łopat, rozgarniaczy płaskich lub za 
pomocą wibratorów pogrążalnych. Mieszanka betonowa winna być zagęszczona za pomocą 
urządzeń mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać 
rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być 
większa od dopuszczalnej. Dopuszcza się w miejscach, w których kształt i rodzaj deskowania 
lub gęste zbrojenie uniemożliwia mechaniczne zagęszczenie mieszanki dodatkowo 
stosowanie zagęszczania ręcznego za pomocą sztychowania. Zaleca się stosowanie 
zagęszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowania 
wibratorów powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, 
mocy wibratorów odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Zaleca 
się stosowanie następujących rodzajów wibratorów: 
• dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, płyta denna) - silne wibratory                         

w zespołach, wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70 mm (najbardziej 
wskazane), wibratory wgłębne z wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe, 

• dla płyt o grubości powyżej 20 cm - silne wibratory w zespołach, wibratory wgłębne                  
o promieniu końcówki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory wgłębne z giętkim 
wałkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, 

• dla płyt o grubości do 20 cm – wibratory wgłębne z giętkim wałkiem (najbardziej 
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, 
wibratory przyczepne, 

• dla ścian o grubości powyżej 20 cm – wibratory wgłębne o promieniu końcówki do                 
70 mm (najbardziej wskazane), wibratory z giętkim wałkiem, 

• dla ścian o grubości do 20 cm – wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70 mm 
wibratory z giętkim wałkiem (najbardziej wskazane), 

• belki (podciągi, belki obwodowe o szerokości powyżej 20 cm) o rozstawie prętów 
zbrojeniowych poniżej 20 cm – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 30 mm 
(najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory iglicowe, 

• pozostałe konstrukcje (o średnich wymiarach) – wibratory głębne (najbardziej 
wskazane),wibratory z wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe, 

• pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie 
zbrojenia do 20 cm) – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 30 mm (najbardziej 
wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe, 

• pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie 
zbrojenia powyżej 20 cm) – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 70 mm, 
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wibratory z wałkiem giętkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory 
iglicowe 

 
 Średnice buław wibratorów nie powinny być większe od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak 
aby uniknąć bezpośredniego styku buławy ze zbrojeniem. Przy stosowaniu wibratorów 
pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż                 
1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki 
nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (części roboczej). Wibrator              
w trakcie pracy winien być zagłębiany 5-10 cm w dolną warstwę ułożonej mieszanki. 
Konsystencja mieszanki zagęszczonej wibratorem pogrążanym winna być plastyczna lub 
półciekła. Buławę wibratora należy wolno opuszczać i podnosić pionowo, utrzymując                
w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie buławy w górę powinno być jednostajne i dokonywane 
z prędkością nie większą niż prędkość opuszczania. Przy stosowaniu wibratorów 
powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić 
na siebie na odległość 10-20 cm Grubość zagęszczanej warstwy mieszanki betonowej nie 
powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach 
zbrojonych podwójnie 12 cm Konsystencja mieszanki betonowej zagęszczanej wibratorami 
powierzchniowymi winna być gęsto plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu wibratorów 
przyczepnych należy stosować odpowiednio przystosowane urządzenia formujące 
wyposażone w odpowiednią ilość uchwytów tak skonstruowanych, aby łatwo można było 
mocować i zwalniać wibrator. Częstotliwość drgań wynosi około 3000 drgań/min. skuteczny 
promień działania do 50 cm głębokości. Przy jednostronnym dostępie do elementu jego 
szerokość nie powinna przekraczać 50 cm oraz 100 cm przy dwustronnym dostępie. Rozstaw 
wibratorów przyczepnych należy ustalić doświadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach 
do 10 mm należy wibrować wibratorami o częstotliwości około 6000 drgań/min i amplitudzie 
około 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40 mm)należy 
zagęszczać wibratorami o częstotliwości około 2000 drgań/min i amplitudzie 0,3 – 0,6 mm 
Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie obniżonej temperatury – przy obniżaniu się 
temperatury poniżej – 1°C należy: betony winny wykazywać wytrzymałość na ściskanie 
równą co najmniej: 
• 80 kg/cm2 – przy c/w > 1,8, 
• 100 kg/cm2 – przy c/w < 1,8. 
 
 Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, 
gdy temperatura ich spada poniżej -1°C odznaczać się takim stopniem stwardnienia, jaki 
uzyskuje się po upływie 1 doby w temperaturze +18°C. Obciążenie zabetonowanej 
konstrukcji przez ludzi, środki transportu i urządzenia formujące dopuszcza się po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa pod warunkiem, że 
odkształcenia deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń betonu. Nie należy 
obciążać świeżo zabetonowanych stropów i schodów przez co najmniej 36 h od chwili ich 
zabetonowania (przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10°C. Przy 
wykorzystaniu zabetonowanej konstrukcji do celów komunikacyjnych należy ułożyć kładki          
i torowiska (z desek gr. min. 36 mm) zabezpieczających konstrukcję betonową przed 
uszkodzeniem. 
 
5.5. Pielęgnacja betonu. 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu                               
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 
wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia betonowania rozpocząć 
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pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie 
co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15 °C i wyższej beton należy 
polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz                 w nocy, 
a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu. 
 Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe                   
niż 2 mm 
 Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 
konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.7. Deskowania. 
 Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, 
podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 
podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach 
ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być 
sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej 
wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciążenia pomostami roboczymi. 
 Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na 
wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy 
uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki gzymsowe oraz 
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane                              
w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów 
typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
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5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukcji. 
5.8.1. Przygotowanie zbrojenia. 
 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom norm, 
a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.8.2. Czyszczenie prętów. 
 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można 
opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą 
łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.8.3. Prostowanie prętów. 
 Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm 
 
5.8.4. Cięcie prętów zbrojeniowych. 
 Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.8.5. Odgięcia prętów, haki. 
 Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie 
można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno 
na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d # 12 mm Pręty o średnicy                            
d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć                    
i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na 
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.8.6. Montaż zbrojenia. 
5.8.6.1. Wymagania ogólne. 
 Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem 
siebie  i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej 
smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny 
zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 
– 0,07 m. – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m. – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
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– 0,05 m. – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m. – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m. – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.8.6.2. Montowanie zbrojenia. 
 Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
Słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m., przy średnicach większych należy stosować drut                     
o średnicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
Skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji. 
 Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowania 
powinno być wykonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości 
materiałów przy odbiorze powinna być na podstawie zapisów w dzienniku budowy                           
z zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producenta. Badanie 
deskowania i rusztowania powinno obejmować sprawdzenie: 
• przekrojów, typów i rozstawów stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie, 
• szczelność deskowania, 
• wartość roboczą strzałki ugięcia (jeżeli taka jest przewidziana), 
• prawidłowość wykonania deskowania w pionie i poziomie, 
• brak zanieczyszczeń w deskowaniu, 
• powleczenie deskowania środkami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek pomiarowych. 
 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
• płaszczyzny lub krawędzi w pionie – 0,2 %, 
• płaszczyzna deskowania fundamentu, ściany, słupa w pionie – 1,5 mm na 1 m., 
• płaszczyzny deskowania na całej wysokości od pionu – 15 mm, 
• płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości – 10 mm, 
• bocznej płaszczyzny deskowania podciągów i belek obwodowych oraz krawędzi 

przecięcia deskowania tych belek od pionu – 2,5 mm, 
• rozpiętości projektowanych dla płyty bez żebrowej + 15 mm, 
• miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m. 
 
6.2. Kontrola wykonania robót zbrojarskich. 
 Po dostarczeniu stali na budowę z każdej partii (ciężar partii nie powinien przekraczać           
60 t) należy pobrać 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do badania granicy 
plastyczności. Stal może zostać zastosowana tylko wówczas, jeżeli na próbkach zginanych nie 
występują pęknięcia lub rozwarstwienia. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa 
od stwierdzonej w zaświadczeniu, stal badana może zostać zastosowana do zbrojenia 
konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia 
odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyczności i uzyskaniu zgody projektanta 
konstrukcji. Badanie wytrzymałości siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzać na co 
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najmniej 3 szt. przypadające na jedną partię (maksymalny ciężar jednej partii 10 ton). Badania 
należy przeprowadzać zgodnie z wymogami PN-B-06251. Przed przystąpieniem do 
betonowania powinien być dokonany odbiór zbrojenia przez inspektora nadzoru, co należy 
odnotować w dzienniku budowy. Sprawdzeniu podlegają: 
• średnice użytych prętów, 
• rozstaw prętów, strzemion, różnice długości prętów, 
• otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych, 
• powiązania zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania                      

i zagęszczania, 
• zgodność ułożonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej, 
• wykonanie haków, złącz i długości zakotwień. 
 
 Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 
• odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego maksymalnie 3 %, 
• długość prętów występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego od 10 do                   

25 mm, 
• różnica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie więcej niż + 3 mm, 
• różnica wykonania siatki lub szkieletu na długości + 10 mm, 
• różnica wykonania siatki lub szkieletu na szerokości/wysokości + 10 mm (dla elementów          

o wymiarze do 1 m, odchyłka maksymalnie + 5 mm), 
• w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dla prętów                       

o średnicy do 20 mm – maksymalna odchyłka + 10 mm), 
• w położeniu odgięć prętów + 2 r., 
• w grubości warstwy otulającej + 10 mm, 
• w położeniu styków (połączeń) prętów + 25 mm 

 
6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej. 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość mieszanki betonowej, jej zgodność                       
z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz wymogami PN-B-06250 oraz PN-B-06251. 
Obowiązkowej kontroli wg PN-B-06250 podlegają: 
• sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej, 

• sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania 
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających, co najmniej raz 
w ciągu zmiany roboczej podczas betonowania, 

• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu na próbkach pobieranych losowo po 
jednej równomiernie w okresie betonowania. Liczba próbek pobranych z partii betonu 
powinna być określona w planie kontroli jakości. Częstotliwość pobierania próbek nie 
może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m2, 1 próbka na 
zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu, 

• sprawdzenie nasiąkliwości betonu na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na próbkach pobranych na stanowisku 
betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż  1 raz 
na 5000 m3, 

• sprawdzenie mrozoodporności mieszanki betonowej (dla betonów narażonych na 
działanie mrozu i/lub kapilarne podciąganie wody F200 i F300) przeprowadzone na 
próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki 
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betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz 
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3, 

• sprawdzenie przepuszczalności wody prze beton (dla betonów o wskaźniku W8) 
przeprowadzone na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas 
ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 
5000 m3. 

 
 Dodatkowo należy wykonać badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy 
zginaniu. Wymogi dotyczące sposobu pobierania, przechowywania i badania próbek zgodne                                 
z PN-B-06250. badania betonu w konstrukcjach należy wykonywać metodami 
nieniszczącymi, np. przy wykorzystaniu badać sklerometrycznych młotkiem Schmidta wg 
PN-B-06262 oraz badań za pomocą pomiaru rozchodzenia się podłużnych fal 
ultradźwiękowych wg PN-B-06261. 
 
6.4. Odbiór końcowy. 
 Przy odbiorze końcowym konstrukcji monolitycznych powinny być przedstawione 
następujące dokumenty: 
• rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie 

zostały zatwierdzone w czasie budowy, 
• dokumentacja stwierdzająca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian, 
• dziennik robót / dziennik budowy, 
• wyniki badań kontrolnych betonu wg 6.5., 
• protokoły odbioru robót zanikających (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robót                       

i elementów zanikających, 
• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.  

 
 Przy kontroli jakości wykonanych robót należy sprawdzić: 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów                     

tj. dylatacje, szczeliny, 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń (raki, rysy, odpryski). Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie 
powinna być większa niż 5 % całkowitej powierzchni danego elementu,                                    
a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1 %. Lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu, 

• zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 
 
 W przypadku, jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję 
lub jej część należy uznać za niezgodną z wymogami niniejszych warunków. W przypadku 
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodności konstrukcji z wymogami Specyfikacji 
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem należy ustalić, czy w danym przypadku 
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej część 
zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do 
badań. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych elementów betonowych 
oraz żelbetowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                               
w odniesieniu do ich ilości i jakości.  
 
8.2 Odbiór robót. 
 Do odbioru końcowego robót betonowych kierownik budowy obowiązany jest 
przedstawić: 
• rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami 

dokonywanymi podczas wykonania budowy, 
• dziennik budowy, 
• protokoły (lub i) atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań 

wytrzymałościowych, 
• atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu), 
• protokóły badań materiału, 
• protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, 

rusztowania itp.). 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00. „Wymagania 
Ogólne”. pkt. 9.  
Cena jednostkowa uwzględnia: 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
– oczyszczenie deskowania, 
– przygotowanie i transport mieszanki, 
– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą SST, 
– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy                          
i usunięcie ich poza teren budowy, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań. 
• PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
• PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek 

na beton. 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
• PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
• PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
• BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
• BN-86/7122-11/2 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
• BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania                        

i wykonania. 
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SST-06 
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
 
Kod CPV- 45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe       

                 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych wykonanych w ramach 
projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie ścian zewnętrznych nośnych z bloczków silikatowych; 
• Wykonanie ścian wewnętrznych nośnych z bloczków silikatowych; 
• Wykonanie ścian wewnętrznych działowych z bloczków silikatowych; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                   
z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST „Wymagania Ogólne”. 
1.4.1. Bloczki z betonu komórkowego – bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu 
komórkowego wg BN-90/6745-01 
1.4.2. Cegła ceramiczna pełna – cegła pełna wypalana z gliny zwykła wg PN-75/B-12001, 
cegła wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008 
1.4.3. Cegła dziurawka – cegła drążona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002, 
1.4.4. Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie,             
w MPa, wg obowiązujących norm przedmiotowych, 
1.4.5. Mur – konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie, 
1.4.6. Element murowy – element przeznaczony do ręcznego układania przy wykonywaniu 
konstrukcji murowych, 
1.4.7. Konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych 
łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, 
1.4.8. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie – konstrukcja wykonana z elementów 
murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne 
umieszczone  w poziomych spoinach wspornych, 
1.4.9. Ścianka działowa – przegroda w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana 
do przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, 
1.4.10. Ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub 
dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Materiały ceramiczne. 
2.2.1. Bloki wapienno – piaskowe. 

Bloczki wapienno – piaskowe do zastosowania w budownictwie do ścian 
zewnętrznych dwuwarstwowych ocieplonych bez spoinowym systemem ociepleń oraz do 
ścian wewnętrznych. 
Dane techniczne: 
• Materiał      wapienno-piaskowe 
• Zastosowanie     ścienne 
• Długość       250 mm 
• Szerokość       240 mm 
• Wysokość       220 mm 
• Klasa wytrzymałości na ściskanie    25 MPa 
• Klasa gęstości     1400 kg/m3 
• Współczynnik przewodzenia ciepła   0,46 W/mK 
• Klasa odporności ogniowej    REI 240  EI240 
• Średnia masa elementu     18,9 kg 
• Izolacyjność akustyczna     50 – 57 dB  
 
Dane techniczne: 
• Materiał      wapienno-piaskowe 
• Zastosowanie     ścienne 
• Długość       250 mm 
• Szerokość       120 mm 
• Wysokość       220 mm 
• Klasa wytrzymałości na ściskanie    20 MPa 
• Gęstość      1800 kg/m3 
• Współczynnik przewodzenia ciepła   0,81 W/mK 
• Klasa odporności ogniowej    REI 120  EI 120 
• Średnia masa elementu     11,5 kg 
• Izolacyjność akustyczna     49  dB  
 
2.3. Zaprawy budowlane.  
2.3.1. Zaprawa cementowo-wapienna. 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
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       cement:   ciasto wapienne:           piasek 
  1 :    0,3 :       4 
  1 :    0,5 :     4,5 
      cement:   wapienne hydratyzowane:   piasek 
  1 :    0,3 :     4 
  1 :    0,5 :     4,5 
 
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki                   
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa ni_+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone                         
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.3.2. Zaprawa wapienna M10. 
 Do zaprawy wapiennej należy stosować wapno gaszone  w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć 
jednolita jednobarwną masę , bez grudek niezagaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. 
Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez 
kierownika budowy do wytycznych ITB. Kolejność dozowania składników przy 
mechanicznym mieszaniu powinna być następująca : piasek, wapno (lub ciasto wapienne). 
 
2.4. Warunki dostawy. 
 Poszczególne rodzaje cegieł powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cegły                    
i jej jakość określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta 
podlega zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny. Wykonawca powinien: 
• dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej 

ilości cegły, 
• dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu 

robót, 
• zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonywanych przez producenta, 
• zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo 

wysyłanej ilości cegieł, zawierający następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- datę i numer kolejny badania, 
- oznaczenie według normy, 
- ilość cegieł, 
- pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań. 
 
2.5. Transport i składowanie. 
 Zasady składowania wyrobów ceramicznych zostały opisane w normie PN-B-12030: 
1996. Cegły powinny być dostarczone na budowę na paletach lub w stanie luźnym. W trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegieł powinno 
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być wyrównane, oczyszczone, wolne od wód powierzchniowych i śniegu. Cegły dostarczone 
na paletach powinny być pozostawione na nich w pobliżu miejsca ich późniejszego 
zabudowania, natomiast dostarczone luźno powinny być ustawione w słupy, pryzmy lub 
pakiety, w sposób umożliwiający łatwe przeliczenie i pobranie próbek do badań. Cegły 
ustawia się w stosy, słupy lub pakiety do wysokości 220 cm Wyroby przeznaczone do 
zabudowania wewnątrz budynku, o większej nasiąkliwości, należy chronić folią przed 
zawilgoceniem. 
 
2.6. Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości cegieł dostarczanych przez producenta i ich 
zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 
• rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 
• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii 

dostarczanej na budowę 
• atestu (zaświadczenia o jakości) 
• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
• dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 

Nadzór Inwestorski wątpliwości co do jakości cegieł. 
 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
• zaświadczeniach z kontroli, 
• zapisach w dziennikach budowy, 
• innych dokumentach. 
 
 Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 
zgodności. Cegły i pustaki powinny być zbadane na obecność szkodliwej zawartości 
rozpuszczalnych soli, po badaniach na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania Ogólne. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
 
3.2. Narzędzia i sprzęt do robót murowych. 
 W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany                          
w robotach murowych: 
• kielnia, młotek murarski, łopata, 
• czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
• pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, 
• kątowniki murarskie, 
• betoniarka do wytwarzania zapraw, 
• młot pneumatyczny. 
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4. TRANSPORT. 
 Zasady transportu materiałów podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Prace przygotowawcze. 
 Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę zgodności 
wykonania elementów konstrukcyjnych z dokumentacją projektową, zgodności usytuowania, 
wymiarów i kątów skrzyżowań ścian, zgodności właściwości elementów murowych i zapraw          
z ustaleniami projektowymi. Sprawdzić należy w projekcie konstrukcyjnym założenia 
dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów 
murowych.  W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze 
od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla 
nowych warunków wykonania przez projektanta konstrukcji. Sprawdzić należy ponadto 
jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów certyfikatów jakości lub 
deklaracji zgodności zgodnie z punktem 2.0. 
 
5.2. Zasady Ogólne. 
 Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania                
i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W miejscach połączeń 
ścian nowych ze starymi wykonać zazębione strzępia końcowe. 
 
5.3. Grubości spoin. 
 Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy pomocy zapraw cementowo wapiennych nie powinna przekraczać                 
12 mm z odchyleniem +3 mm oraz – 2 mm Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeśli 
zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. Mury tynkowane należy wykonywać na 
spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokości około 15 mm od 
lica ściany. 
 
5.4. Tolerancje wykonania. 
 Przyjmuje się tolerancję wykonania murów klasy N1. Dokładność pomiarów odchyłek 
geometrycznych powinna wynosić + 1 mm Odchylenia poziome usytuowania podpór                          
i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy 
geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścian lub słupów. Odchylenia pionowe wzdłuż 
wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu 
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy 
podjąć działania korygujące. Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian nie mogą 
być większe niż: 
• wysokość i długość każdego pomieszczenia + 20 mm, 
• usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm, 
• odległość sąsiednich ścian w świetle + 15 mm, 
• odchylenie od pionu ściany o wysokości h - h/300, 
• wygięcie z płaszczyzny ściany + 10 mm lub h/750. 
 Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać + 10 mm Dopuszczalne 
odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie 
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powinno być większe niż 5 mm na odcinku całej ściany. Dopuszczalne odchylenie wymiarów 
otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż +15, - 10 mm Dopuszczalne 
odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu)            
w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 < 20 mm Dopuszczalne odchylenie                 
w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż + 20 mm 
 
5.5. Wykonywanie murów z bloczków. 
 Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków należy sprawdzić czy gęstość 
objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczków określonej             
w dokumentacji. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 
20%. Ściany z bloczków należy murować na zaprawach lekkich. Mogą być stosowane 
również zaprawy cementowo – wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem zasad 
normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla 
spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ± 3mm. Przed 
ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą... Narożniki muru z bloczków 
należy wykonywać według zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się 
poszczególnych warstw obu ścian. W tym samym murze konstrukcyjnym należy stosować 
bloczki jednakowej odmiany i klasy. 
 
5.6. Przygotowanie zapraw. 
 Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane 
mechanicznie, w takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu. Zaprawa cementowo – wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin,               
a zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to 
jest dostatecznie urabialna Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda 
do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym w p. 2.0. 
 
5.7. Zaprawy cementowe. 
 Nadają się w szczególności do mocno obciążonych murów i cienkich ścian 
działowych oraz murów pozostających w stałym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem środków 
uszczelniających nabierają właściwości wodoszczelnych. Do zapraw cementowych należy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35. Dopuszcza się 
stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających                
i przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być 
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania               
w budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw 
mieszać składniki sypkie, aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę                
i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencję 
zapraw należy przyjmować  w zależności od przeznaczenia. 
 
5.8. Zaprawy cementowo – wapienne. 
 Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki                            
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy 
mieszanie odbywać się będzie ręcznie czy mechanicznie, należy najpierw wymieszać 
składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całość wymieszać do chwili uzyskania jednolitej 
masy. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo – wapiennych dodatków 
uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Marki 
i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
Mury z pustaków oraz elementów z betonu komórkowego i lekkiego powinny być wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz 
niniejszymi warunków technicznych wykonania robót. 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne. 
• badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN              
(EN-PN) 

lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru 
w trybie określonym w PZJ do akceptacji, 

• wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 
badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót murarskich. 
 Przed przystąpieniem do robót murarskich Wykonawca powinien wykonać badania 
cementu, wapna , kruszyw oraz wyrobów ceramicznych przeznaczonych do wykonania robót               
i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobów 
ceramicznych określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.4. Badania jakości robót w czasie budowy. 
 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie                            
z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.5. Badania w czasie odbioru robót. 
6.5.1. Zaprawy. 
 W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.5.2. Badanie  konstrukcji  murowych. 
 Sprawdzenie  wykonania ścianek działowych, nadproży  oraz  osadzenia  ościeżnic  
należy przeprowadzić  na  podstawie  oględzin. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 oraz m3 (metr kwadratowy oraz metr sześcienny) 
wykonania muru, zamurowania otworu (ściany) przy odpowiedniej jej grubości. Grubość 
obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. Długość murów prostych przyjmuje się 
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wg ich wymiarów rzeczywistych. Długość ścian wielobocznych, zębatych lub zakrzywionych 
mierzy się w rozwinięciu po obrysie zewnętrznym ściany. Wysokość murów w ścianach 
budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. 
W podziemiu wysokość ściany przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu 
przyziemia. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych  w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00. „Wymagania Ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące 
dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych 
etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, 
ekspertyzy. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków                                
i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. Ocenie przy odbiorze 
robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 
 
8.2. Dokładność wykonania robót murowych. 
 Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
• ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości 

poszczególnych kondygnacji, 
• ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 
 
 Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym 
dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności 
od gr. murów, liczonej w cegłach według następujących zasad: 
• dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi Ľ, ˝ lub 1 cegły wielkości tych 

odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów 
samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej 
cegły, 

• gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się 
grubość co najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych 
wynosi  ± 10 mm 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe 
lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogólne SST 00. 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i Wymagań Ogólnych 
zawartych SST 00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. Zamawiający może uznać za właściwa, dogodną lub 
pokrewna formę rozliczeń i płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN – 75 / C – 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
• PN – 68 / B – 10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN – 75 / B – 12001 - Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
• PN – 74 / B – 12002 - Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka. 
• PN – 73 / B – 12011 - Cegła kratówka wypalana z gliny. 
• PN – 88 / B – 30000 - Cement portlandzki. 
• PN – 88 / B – 30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN – 81 / B – 30003 - Cement murarski 15. 
• PN – 88 / B – 30005 - Cement hutniczy 25. 
• PN – 86 / B – 30020 - Wapno. 
• PN – 79 / B – 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN – 65 / B – 14503 - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
• BN – 81 / 6732 – 12 - Ciasto wapienne. 
• PN – 66 / B – 06259 - Beton komórkowy. 
• PN – B – 03002 - Konstrukcje murowe nie zbrojone. 
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SST-07 
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA 
KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 
Kod CPV- 45262400 – 5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.     

  
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wznoszeniem konstrukcji ze stali 
konstrukcyjnej w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie stalowej konstrukcji wiaty śmietnikowej; 
• Wykonanie stalowych konstrukcji pod centrale wentylacyjne; 
• Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich stalowych elementów 

konstrukcji; 
• Pozostałe prace pomocnicze. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Aprobata Techniczna – obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej                     
i importowane wbudowywane na trwale do konstrukcji. Zgodnie z rozporządzeniem 
wykonawczym do ustawy „Prawo Budowlane” wydanym przez Ministra Budownictwa                     
i Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką upoważnioną do ich wydawania jest Instytut 
Badawczy. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, 
wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz określeniami podanymi w SST 00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1 Wymagania ogólne.  
 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne                               
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być 
stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
• ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, 
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poz. 2016, z późniejszymi zmianami), 
• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881), 
• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
 
 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do 
wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie 
wyłącznie systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową                       
i posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego typu zastosowań.  
  
2.2. Wymagania szczegółowe.  
 Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych 
powinna odpowiadać wymaganiom norm:  
• PN-EN 10020:2003  
• PN-EN 10027-1:1994  
• PN-EN 10027-2:1994  
• PN-EN10021:1997  
• PN-EN10079:1996  
• PN-EN10204+AK:1997  
• PN-90/H-01103  
• PN-87/H-01104  
• PN-88/H-01105  
 
Łączniki  
 Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:  
• śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, 

PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,  
• nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  
• podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002,                             

PN-ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039  
Wyroby walcowane – blachy  
• blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,  
• bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325.  
 Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie                     
PN-EN752:2000, a ponadto:  
• elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430 ) 
• drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002  
• topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm:                         

PN-73/M69355, PN-67/M-69356.  
 Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe 
ocechowanie. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy.  Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie dopuszczone do 
stosowania materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
Wyroby walcowane – kształtowniki:  
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• dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, 
PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,  

• ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 
10279:2003,  

• kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,  

 
2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie 
ogniowe. Elementy muszą spełniać wymagania dla kategorii korozyjności C3 (średnia 
korozyjność), a tym samym średnia grubość powłoki cynkowej musi wynosić 45–85 µm. 
 
2.3.1. Preparat do odłuszczania powierzchni ocynkowanych. 

Preparat przeznaczony do odtłuszczania przed malowaniem stali, żeliwa, metali 
kolorowych, stali ocynkowanej, tworzyw sztucznych itp. Oraz do  mycia powierzchni 
pokrytych powłoką malarską przed malowaniem renowacyjnym. 
Dane techniczne: 
• Kolor    bezbarwna  
• Wygląd powłok    lepka ciecz  
• Gęstość    1,05 g/dm3 
• Wartość pH   7,0 – 8,0 
• Rozpuszczalność w wodzie całkowita 
• Wydajność    0,5 l na 20 – 50 m2 
• Temperatura zapłonu  nie palny 
• Trwałość    12 miesięcy 
• Sposób nanoszenia   pędzel, natrysk 
 
2.3.2. Farba ftalowo – silikonowa przeciw rdzeniowa. 

Farba ftalowo-silikonowa przeznaczona jest do antykorozyjnego zabezpieczania  
zewnętrznych  powierzchni rurociągów cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego oraz   
innych stalowych elementów instalacyjnych, a także konstrukcji stalowych i elementów   
żeliwnych nie narażonych na działanie podwyższonej temperatury. Farba ma dobrą  tolerancję  
dla niedokładnie oczyszczonego i wilgotnego podłoża, można ją nakładać na powierzchnie 
oczyszczone metodą szczotkowania, uzyskując przy tym trwałe i skuteczne pokrycie 
ochronne. Farba nie wymaga nakładania powłoki nawierzchniowej,  ale  może  być stosowana  
jako  podkład antykorozyjny pod farby i emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane oraz 
chlorokauczukowe. 
Dane techniczne: 
• Kolor     czerwony tlenkowy 
• Wygląd powłok     pół matowy  
• Lepkość handlowa    100 – 150 s 
• Gęstość     1,25 g/cm3 
• Zawartość części nielotnych  53% wagowo 
• Grubość powłoki na sucho  40 – 50 µm 
• Ilość warstw    1-2 
• Max VOC     465 g/L 
• Sposób nanoszenia    pędzel, natrysk 
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2.3.3. Farba poliwinylowa do powierzchni ocynkowanych. 

Farba jest produktem lakierowym jedno składnikowym tiksotropowym, 
wysychającym na powietrzu. Farba zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne oraz 
wypełniacz płatkowy (błyszcz żelaza). Ponadto  w  skład  farby  wchodzą żywice  
syntetyczne,  w  tym  winylowa  i  akrylowa,  rozpuszczalniki organiczne i pigmenty.   
Dane techniczne: 
• Kolor     dowolny RAL 
• Połysk     nie mniej niż 25 
• Konsystencja    tiksotropowa 
• Gęstość     1,40 g/dm3 
• Krycie jakościowe    nie więcej niż II 
• Zawartość substancji stałych  62% wagowo 
• Grubość warstwy suchej   80 µm 
• Grubość warstwy mokrej   180 – 200 µm 
• Masa suchej powłoki   0,15 kg/m2 
• Wydajność     5 – 6 m2/dm3 
• Max zawartość lotnych związków 500 g/dm3 
• Min temperatura zapłonu   23 °C 
• Trwałość     12 miesięcy 
• Sposób nanoszenia    pędzel, natrysk 
 
2.4. Stal. 
 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg               
PN-EN 10025:2002. 
 
2.5. Łączniki. 
 Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.  
 
2.5.1. Materiały do spawania. 
 Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 
elektrod otulonych EA-146 i ER 146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 są to elektrody 
grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia 
statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
• zaświadczenie jakości, 
• spełniać wymagania norm przedmiotowych, 
• opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
 
2.5.2. Śruby. 
 Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
• śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: dla 

średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
- śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
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- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
• własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
- podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
- podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
 
2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
 Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. 
Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie 
znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane                          
w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy 
rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać 
w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu 
ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie 
pionowe składować w tym samym położeniu. Elektrody składować w magazynie                            
w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Łączniki (śruby, 
nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
2.7. Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości stali dostarczanej przez producenta i ich 
zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 
• rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta, 
• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii 

dostarczanej na budowę, 
• atestu (zaświadczenia o jakości), 

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 
zgodności. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą SST. Wykonawca powinien 
dysponować następujących sprzętem: 
• środkami transportu do przewozu materiałów, 
• spawarkami, 
• żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
• sprzętem pomocniczym. 
 
3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie i środki transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie 
elementów przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót  i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
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publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
3.3. Sprzęt do robót spawalniczych. 
• stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie                               

z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną, 
• spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%, 
• eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją, 
• stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp                                           
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone                           
z dostateczną wentylacją, 
- stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
3.4. Sprzęt do połączeń na śruby. 
 Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 
4. TRANSPORT. 
 Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. 
Załadowanie konstrukcji powinno nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy 
gruntującej. Elementy wiotkie powinny być usztywnione na czas ładowania i przewozu. 
Drobne elementy jak nity, śruby, itp. Powinny być zabezpieczone przed zagubieniem.  
Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych. Dla 
zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku należy:  
• tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać 

trwałych odkształceń pod działaniem ciężaru własnego,  
• podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów 

linowych z ostrymi krawędziami elementów,  
• przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez 

wyładowujących; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi 
budowlami lub dźwigami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne wymagania. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
normy PN-B-06200 i postanowieniami umowy. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej. 

Zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji: 
• dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji 

spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania, 
• przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów, 
• przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem 

spawanego elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali                   
i końcowego spawania. 
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5.3. Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji. 
• oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji, 
• wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji, 
• wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej 

przygotowanych szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub 
kotwiących. 

 
5.4. Montaż konstrukcji stalowych. 
 Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy                
PN-B-06200. Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny 
zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne 
powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być 
uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli jakości. W każdym stadium montażu konstrukcja 
powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz 
obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby 
żadna cześć konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do 
regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych 
jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach 
śrubowych zakładkowych szczelina w styku niespreżanym nie powinna przekraczać 2 mm 
Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności 
rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na 
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub 
na budowie po uzgodnieniu z projektantem. Powierzchnie i brzegi elementów 
przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i wolne od widocznych pęknięć              
i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny 
element) nie powinny być stosowane. Spawany element powinien być zabezpieczony przed 
bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu                        
w atmosferze gazów ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia poniżej 0°C należy 
stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania. 
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest 
dopuszczalne. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Wymagania ogólne.  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”  pkt. 6.0.  
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założona jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, 
certyfikatów na zastosowane materiały.  W przypadku stosowania materiałów budzących 
wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże 
Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej jakości materiałów. 
 
6.2. Kontrola połączeń spawanych.  
 Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach:  
• kontrola wstępna,  
• kontrola podczas spawania,  
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• kontrola wykonanych połączeń.  
 Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów 
widocznych na zewnątrz,  
• badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia,  
• badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem.  
 Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny 
wadliwie wykonane musza być wycięte i ponownie założone.  
 
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.  
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót               
w zakresie i częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny 
zakres robót, oraz asortyment stosowanych materiałów.  Kontrola obejmuje:  
• zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową,  
• sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami 

dostarczonymi przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez 
oględziny zewnętrzne na budowie, 

• roboty montażowe,  
• kontrola zachowania warunków bhp 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje.  
 Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają:  
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą  
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją.  
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest 1 kg lub 1 tona (kilogram lub tona) wykonanych elementów 
konstrukcji stalowej, w zależności od przyjętej jednostki obmiarowej zawartej w  przedmiarze 
robót, zmontowanych konstrukcji stalowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu                   
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych                          
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Wymagania ogólne.  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt. 8.0. 
 
8.2. Odbiór robót.  
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne 
wyniki.  Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
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zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  dokumentów, wyników badan i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez 
zamawiającego, min: deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z projektem i SST, instrukcje użytkowania i regulacji okien, oraz 
instrukcje użytkowania wszystkich innych elementów ślusarki wymienionych w projekcie 
technicznym.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  Odbiór pogwarancyjny polega na 
ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                         
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
• dostawę materiałów, 
• montaż elementów konstrukcyjnych, 
• zabezpieczenia antykorozyjne, 
• badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  
• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne,  
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  
• PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,  
• PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  
• PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
• PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie                        

i transport.  
• PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 

Wymiary.  
• PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowe walcowane na gorąco. 

Wymiary.  
• PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
• PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, 

wymiarów i  masy.  
• PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Wymiary.  
• PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów.  
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SST-08  
TYNKI I OKŁADZINY ZEWN ĘTRZNE ORAZ 
WEWNĘTRZNE  
 
Kod CPV- 45324000 - 4      Roboty w zakresie okładziny tynkarskiej.    
Kod CPV- 45410000 - 4      Tynkowanie. 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem tynków zewnętrznych                        
i wewnętrznych oraz  okładzin ściennych w  ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie okładziny ściennej z paneli z systemu bezspoinowego; 
• Wykonanie okładziny ściennej wentylowanej z płyt betonowych architektonicznych; 
• Wykonanie tynku silikonowego w budynku w kolorze szarym;  
• Wykonanie tynku mozaikowego cokołowego w kolorze antracytowym; 
• Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo wapiennych kat. III; 
• Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych 
1.4.1. Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się 
wyprawę. 
1.4.2. Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu 
budowlanego. 
1.4.3. Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 
1.4.4. Wyprawa pocieniona – warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałożona na 
podłoże. 
1.4.5. Tynk pocieniony – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub 
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 8 mm, 
stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 
1.4.6. Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, 
domieszek lub dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie 
lub na placu budowy. 
1.4.7. Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją 
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suchej mieszanki tynkarskiej. 
1.4.8. Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 
masie tynkarskiej. 
1.4.9. Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska 
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju 
mieszanki. 
1.4.9. Obrzutka – mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem 
obutych składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, 
używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
 Do wykonania robót izolacyjnych mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie                  
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz 
posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną 
dopuszczającą do ich stosowania. Dokumenty te muszą odpowiadać wymaganiom zawartych 
w Ustawie. 
 
2.2. Zaprawy budowlane. 
2.2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN -EN 1008 : 2004. 
 Do przygotowania stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne i muł. 
 
2.2.2. Piasek. 
• piasek powinien spełniać wymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 do 0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 mm do 2,0 mm 
• do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

średnioziarnisty, 
• do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie                

0,5 mm 
 
2.2.3. Zaprawa. 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
• przygotowanie zapraw do robót murowych powinno odbywać się mechanicznie, 
• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż                
+5 °C, 

• zaprawę murarską należy przygotować w takiej ilości by mogła wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu to jest około 3 godzin 
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• do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 
• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone                 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej 
marki oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-B-14503. 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki                   
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż                     
+5 stopni C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.3. Suche tynki. 

Tynki i gładzie gipsowe są obecnie materiałami najczęściej wykorzystywanymi do 
wykonywania wypraw ścian i sufitów zarówno w budownictwie jednorodzinnym jak                          
i mieszkaniowym. Wykonanie maszynowych tynków gipsowych jest możliwe przy 
temperaturze powyżej +5°C. Taka temperatura wymagana jest w czasie nakładania                               
i schnięcia. W takich warunkach tynki gipsowe twardnieją po 2-3 tygodniach. W przypadku 
gdy warunki pogodowe nie sprzyjają kładzeniu tynków gipsowych posiadamy specjalistyczne 
nagrzewnice, które pozwalają nam wykonywać prace w pomieszczeniach, nawet gdy na 
zewnątrz temperatura spada do -20°C. zalety tynków: 
• jednowarstwowe, bardzo równe, ostatecznie wykańczane na gładko, 
• uniwersalność stosowania – tynki gipsowe mogą być stosowane wszędzie – w kuchniach, 

łazienkach i piwnicach, 
• duża przyczepność – również do trudnych do tynkowania ścian i sufitów, 
• tynk gipsowy jest określany terminem „tynk ciepły”, ponieważ w przeciwieństwie do 

tynków cementowo-wapiennych posiada bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła 
λ=0,25-0,35 W/m·K 

• wysoka ognioochronność tynków gipsowych – równoważna ogniochronności wyprawy 
betonowej, wynikająca z zawartości dwóch cząsteczek krystalicznej wody. Podczas 
ewentualnego pożaru, cząsteczki te uwalniają się z tynku w formie pary wodnej                          
i spowalniają proces nagrzewania otynkowanego podłoża, 

• dobre podłoże pod powłoki (malarskie, tapety lub płytki ceramiczne). Również szybkie 
wysychanie jest ważną zaletą tynku gipsowego. Pełne wyschnięcie następuje po 14 - 21 
dniach i jest zależne od grubości warstwy tynku, temperatury i wilgotności                                  
w pomieszczeniu. Po wyschnięciu tynk gipsowy jest odporny na ścieranie. Bez problemu 
można wbijać w niego gwoździe, nie odpryskuje, 

• dobre oddziaływanie zdrowotne – tynk gipsowy nie drażni skóry ludzkiej, posiada taki 
sam, jak ona, poziom współczynnika pH i taką samą wielkość oporu dyfuzyjnego pary 
wodnej. Poprzez znaczną jego porowatość tynku gipsowego, w pomieszczeniach 
utrzymuje się przyjemny klimat. Kiedy w pomieszczeniach otynkowanych tynkiem 
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gipsowym wystąpi nadmierna wilgoć, wchłania ją, a gdy poziom wilgoci                                 
w pomieszczeniu wyraźnie się zmniejszy – przekazuje ją z powrotem.  

 
2.4. Materiały systemu bez spoinowego ocieplenia.  
2.4.1. Płyty z wełny mineralnej. 

Płyty z wełny mineralnej szklanej stosowane jako niepalne ocieplenie ścian 
zewnętrznych. 
Dane techniczne: 
• Wymiary      600x1200 mm  
• Grubość płyty    21 mm 
• Współczynnik przenikania ciepła 0,035 W/m2K 
• Max temperatura stosowania  +250 °C 
• Gęstość nominalna   37 kg/m3 
• Klasa ogniowa    A1 
 
2.4.2. Zaprawa klejowa do mocowania płyt z  wełny mineralnej. 

Sucha zaprawa mineralna do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, do 
przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej, odporna na występowanie rys 
skurczowych. 
Dane techniczne: 
• Przyczepność zaprawy w stanie powietrzno-suchym do betonu ≥ 1,5 
• Przyczepność zaprawy w stanie powietrzno-suchym do styropianu ≥ 1,3 
 
2.4.3. Łączniki mechaniczne. 

Ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników określone wg obliczeń statycznych                             
w projekcie technicznym ocieplenia obiektu. Sposób mocowania i długość strefy rozparcia 
zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian elewacyjnych. 
Dane techniczne: 
• Obciążenie niszczące talerzyk    ≥ 2,08 kN 
• Sztywność talerzyka     ≥ 0,60 kN/mm 
 
2.4.4. Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej. 

Sucha zaprawa mineralna do aplikacji ręcznej i maszynowej,odporna na występowanie 
rys skurczowych. 
Dane techniczne: 
• Przyczepność zaprawy do styropianu   ≥ 1,0 MPa 
 
2.4.5. Siła zbrojąca. 

Tkanina z włókna szklanego o splocie gazejskim. Odporna na deformacje kształtu,                    
w pełni równomiernie przenosząca naprężenia. 
Dane techniczne: 
• Szerokość      ≥ 110 cm 
• Długość      ≥ 50 mb 
• Ciężar powierzchniowy   ≥ 151 g/m2  
• Siła zrywająca    ≥ 33 
• Impregnowana przeciw alkalicznie tak 
 
2.4.6. Zaprawa do przyklejania płyt okładzinowych. 

Sucha zaprawa mineralna zgodna z Krajową Oceną Techniczną na system. 
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Dane techniczne: 
• Reakcja na ogień    A2-s1, d0 
• Nasiąkliwość    ≤ 0,20 kg/ m2 h1/2 
• Wytrzymałość na zginanie   ≥ 3,0 MPa 
• Wytrzymałość na ściskanie   ≥ 10,0 MPa 
• Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ ≤ 25 
 
2.4.7. Farba elewacyjna. 

Farba elewacyjna z technologią szybkiego schnięcia, wykorzystującą zasady bioniki,                       
z efektem szybko wysychającej elewacji odpornej na algi i grzyby, zastosowanie bioniki, 
pozwalające na bardzo szybkie wysychanie po deszczu lub pojawieniu się rosy. 
Dane techniczne: 
• Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza  0,01 m (V1)  
• Absorbcja wody w      < 0,05 kg/(m²h0,5) (W3)  
• Współczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ  50 (uśredniona wartość)  
• Połysk        mat (G3)  
• Grubość suchej warstwy      220 µm  
• Uziarnienie       < 100 µm (S1 drobne) 
 
2.4.8. Tynk silikonowy. 

Gotowa masą tynkarską na bazie żywicy silikonowej wzmocnionej włóknami, 
wyselekcjonowanych wypełniaczy i pigmentów odpornych na promienie słoneczne, 
przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.  
Dane techniczne: 
• Gęstość       1,7 - 1,9 g/cm3 
• Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza PN0,07 - 0,08 m 
• Absorbcja wody w EN 1062-1    < 0,05 kg/(m²h0,5) 
• Współczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ 35 – 40 
• Reakcja na ogień (klasa)     A2-s1, d0 
• Przewodność cieplna     0,7 W/(m*K) 
 
2.5. Warunki dostawy. 
 Poszczególne rodzaje suchych mieszanek tynkarskich powinny pochodzić od jednego 
źródła. Pochodzenie tynków i ich jakość określona w pełnej przez producenta podlega 
zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny. Wykonawca powinien: 
• dokonać uzgodnień z producentem dotyczącym gwarancji jakości całej zamówionej ilości 

suchych tynków mineralnych charakterystyce i technologicznej wykonanej 
• dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikających z harmonogramu 

robot 
• zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonanych przez producenta 
• zapewnić sobie od producenta atest dla każdej jednorazowo wysyłanej ilości suchych 

minerałów zawierających następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- datę i numer kolejny badania, 
- oznaczenie według normy. 
 
2.6. Transport i składowanie. 
 Zasady pakowania, etykietowania, przechowywania i transportu zostały opisane                   
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w normie PN-B-10109 Suche mieszanki należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, układanych na paletach lub na drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10 sztuk. Pomieszczenie powinno być suche, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. Suche mieszanki transportuje się dowolnymi środkami transportu na paletach 
lub w 2.4.  
 
2.7. Kontrola jakości. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robot. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości suchych mieszanek tynkarskich 
dostarczonych przez producenta i ich zgodności z wymogami dokumentacji projektowej                       
i specyfikacji technicznej na podstawie: 
• rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta, 
• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii 

dostarczanej na budowę, 
• atestu (zaświadczenia o jakości), 
• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy, 
• dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 

Nadzór. 
 Inwestorski wątpliwości co do jakości suchych mieszanek tynkarskich Potwierdzenie 
właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
• zaświadczeniach z kontroli, 
• zapisach w dziennikach budowy, 
• innych dokumentach. 
 Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje 
zgodności. 
 
3. SPRZĘT. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                   
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
• Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej                    
i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli 
nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 
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• Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych 
mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz 
podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, De w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które 
nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość 
gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych. 

• Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki 
pocienione zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej 
pogodzie. 

• Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych 
nie może przekraczać 80%. 

• Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy 
zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków 
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki 
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 

 
5.2. Tynki gipsowe. 
5.2.1. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe. 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub 
podkład, na który nakłada się wyprawę. Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 
• z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 
• z autoklawizowanych betonów komórkowych, 
• z zaprawy cementowej marki M4-M7, 
• z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 
• z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 
 

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, 
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia 
ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, 
nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny                
i ubytki podłoża należy naprawić zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, 
na które wydane są aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, 
bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi 
albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę pyląca 
oraz odpylić powierzchnie. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny 
mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. Podkłady z tynków zwykłych powinny 
spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. 
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej 
oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być 
wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie woda, zagruntowanie 
bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki 
zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 
– obrzutka wstępna, 
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 
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Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny                 
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
5.2.2. Wykonanie tynków gipsowych. 

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są 
w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe mogą 
być jedno- lub wielowarstwowe (dwu  lub trzywarstwowe). Ze względu na technikę 
wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy tynków 
gipsowych: 
• zacierane – wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania 

gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień                 
w kształcie rowków, 

• natryskowe – wykonywane metoda natrysku miotełka, pędzlem, agregatem tynkarskim 
lub pistoletem tynkarskim, 

• wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 
Grubość tynków wynosi od 1 do 1,5 cm 

Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także 
warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. Ponadto przy wykonywaniu 
tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
• mieszankę tynkarska dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego 
poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej 
mieszanki tynkarskiej, 

• obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami 
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

• profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału                
z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

• nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi, 

• elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 
obwodzie, 

• w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
• nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do 

ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach 
wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone. 

• ewentualne zbrojenie tynku siatka należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami                 
z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 

• świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt 
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie 
zimowym przed mrozem, 

• tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewniona dobra wentylacje. 
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5.2.3. Wymagania dotyczące tynków gipsowych. 
• Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy                 

z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po 
stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie 
przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna 
przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda 
kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza Niż 
przyczepność całego tynku do podłoża. 

• Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miara odporności na uszkodzenia jest 
brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go  

• Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, 
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 1÷1,5 cm – z tym, że dla 
tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,8÷1,1 cm, a dla 
wielowarstwowych 1÷1,5 mm 

• Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć 
fakturę wynikająca z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolita 
barwa – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylic. 
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity 
pleśni itp. są niedopuszczalne. Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań 
na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków pokrytych powłoka malarska z farb 
wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowacje bez 
uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

• Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków Powierzchnie tynków 
powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome 
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni 
otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te 
powierzchnie powinny być katami prostymi lub powinny być zgodne z katami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków 
wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierówności lub 
wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, 
są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych 
dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające 
z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji 
montażu. 

• Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie              
z dokumentacja projektowa. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej 
wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone 
przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin 
dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

5.3. Tynki cementowo – wapienne. 
5.3.1. Przygotowanie zapraw. 

Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane 
mechanicznie, w takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu. Zaprawa cementowo – wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin,                    
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a zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to 
jest dostatecznie urabialna Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda 
do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym powyżej. 
 
5.3.2. Zaprawy cementowo – wapienne. 

Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki                           
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy 
mieszanie odbywać się będzie ręcznie czy mechanicznie, należy najpierw wymieszać 
składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całość wymieszać do chwili uzyskania jednolitej 
masy. W przypadku stosowania dodatków ciekłych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna 
hydratyzowanego należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo – wapiennych dodatków 
uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Marki 
i konsystencje zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 

 
5.3.3. Układanie tynków. 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
• wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy) 
• wykonanie narzutu 
• wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku 
• wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku 
 
5.3.3.1. Wykonanie obrzutki. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej                
4 ÷ 5 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Gęstość zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna 
wynosić 10 ÷ 12 cm zanurzenia stożka. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża. 
 
5.3.3.2. Wykonanie narzutu. 

Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki                
i skropieniu jej woda. Grubość narzutu powinna wynosić 8 ÷ 15 mm, a gęstość zaprawy nie 
powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu należy równać go za 
pomocą łaty. Narzut w narożach wyrównuje się za pomocą pac w kształcie kątownika, zaś 
narzut na wrębach, na słupach itp. – specjalnymi wzornikami. Narzut powinien być 
wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III). Narzut wierzchni 
powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać paca przesuwana stale w jednym 
kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy cementowo – wapienne; do 
tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynków zewnętrznych 1 : 1,5 : 5, do 
tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4. 
 
5.3.3.3. Wykonanie gładzi. 

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito                     
o prześwicie oczek ½ mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta ni( do narzutu; grubość 
gładzi 1 ÷ 3 mm Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza paca. Po stężeniu gładzi zaciera 
się ja packa drewniana, stalowa lub drewniana obło(ona filcem, zależnie od wykończenia 
tynku. W czasie zacierania należy zwilżać tynk, skrapiając go woda za pomocą pędzla. 
 
5.3.3.4. Wykonanie faktury. 

Fakturę tynku nadaje się przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obróbkę, za 
pomocą narzędzi. 
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5.3.3.5. Warunki bhp. 

Narzucanie zapraw na ściany, a szczególnie sufity, tynkarze powinni wykonywać                  
w okularach ochronnych. Zewnętrzne obramienia okienne mogą być tynkowane z rusztowań 
zewnętrznych, a nie otworów okiennych. Przy tynkowaniu wewnętrznym ościeży okiennych 
otwór okienny powinien być zabezpieczony balustrada. Reperacje tynków po instalatorach 
mogą być wykonywane z rusztowań przestawnych, nie wolno natomiast stawać na 
urządzeniach i rurach wszelkich instalacji. 
 
5.4. Podkonstrukca pod płyty betonowe. 

Konstrukcję wsporczą pod okładziny wentylowane oraz podwieszane sufity 
zewnętrzne dalej zwana podkonstrukcją, której zadaniem jest bezpieczne przenoszenie 
obciążeń z okładzin na konstrukcję nośna budynku należy wykonać z systemowych 
elementów aluminiowych. W skład systemu wchodzą konsole aluminiowe ekstrudowane                       
z przekładką termiczną z laminatu epoksydowo-szklanego oraz ruszty (profile) aluminiowe 
ekstrudowane wraz z ewentualnymi zaczepami do okładzin elewacyjnych. Konsole 
aluminiowe powinny mieć grubość ścianki co najmniej 3 mm a przy wysięgach powyżej                
80 mm co najmniej 4 mm. Powinny również posiadać odpowiednie otworowania do 
mocowania profili tak, aby można było zapewnić swobodną pracę rozszerzalności termicznej 
profili aluminiowych. Dla ułatwienia montażu zaleca się stosowanie konsol ze specjalnymi 
„kieszonkami” przytrzymującymi profile podczas ustalania płaszczyzny. Ruszt aluminiowy 
powinien składać się z profili kątowych o wymiarach 70x50x2 stosowanych jako wsporniki 
środkowej części płyty oraz profili teowych o wymiarach 70x120x2 stosowanych na łączeniu 
płyt elewacyjnych. Profile powinny posiadać ryflowanie na styku z okładziną w celu 
zwiększenia przyczepności przy systemie klejonym. Wszystkie elementy podkonstrukcji 
aluminiowej powinny być tłoczone w stopie EN AW6060 lub EN AW6063 w stanie T6 lub 
T66. Przekładka termiczna z laminatu epoksydowo-szklanego powinna być sklasyfikowana  
w zakresie reakcji na ogień przynajmniej jako klasa B oraz w zakresie rozprzestrzeniania 
ognia jako nie rozprzestrzeniająca ognia (NRO). Przekładki  termiczne nie powinny 
powodować zagrożenia pożarowego w przypadku zastosowania ich powyżej 25m wysokości 
od poziomu terenu lub w strefach oddzielenia pożarowego.  Przekładka ta pełni funkcję 
termo-blokera i jest używana w celu uniknięcia nadmiernych punktowych mostków 
termicznych. Parametr χ dla konsol mocujących należy uwzględnić w obliczeniach 
termicznych. Ilość i rozstaw konsol, rusztów i zaczepów należy wyznaczyć wykonując 
obliczenia statyczne przy czym zgodnie z  ETAG 034 oraz EAD 090034-00-0404 
przemieszczenie trwałe konsol w skutek siły poziomej (np. obciążenia wiatrem) nie powinno 
przekroczyć 1 mm, a w  skutek siły pionowej (np. ciężar) 0,002 Lx (wysięgu konsoli),  
Dopuszczalne ugięcie profili nie powinno przekraczać Leff/200,a maksymalne trwałe 
przemieszczenia zaczepów od siły pionowej, a także od siły poziomej nie powinno 
przekroczyć 1 mm. Wszystkie obciążenia należy przyjmować zgodnie z tematycznymi 
Polskimi Normami i instrukcjami. Wielkość, typ, ilość oraz rozmieszczenie łączników oraz 
konstrukcji wsporczych należy przyjmować zgodnie z obliczeniami statycznymi                                
i wytycznymi producentów okładzin. Obliczenia statyczne dla podkonstrukcji należy 
wykonać na podstawie normy Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych. 
Podkonstrukcja powinna spełniać wymagania odporności korozyjnej przynajmniej dla 
kategorii środowiska C3, co powinno być potwierdzone badaniami. W przypadku 
zastosowania różnych metali i stopów metali stykających się ze sobą, należy wykazać brak 
ryzyka wystąpienia ognisk  korozji galwanicznej w środowisku C3 potwierdzoną badaniami. 
Konstrukcja wsporcza powinna posiadać ważną Aprobatę Techniczną i/lub Krajową Ocenę 
Techniczną lub przynajmniej raporty z badań wykonanych zgodnie z ETAG 034 i EAD 
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090034-00-0404 w notyfikowanych zakładach laboratoryjnych. Konstrukcja mocowana 
powinna zapewnić, aby cała elewacja z płyt mogła bez szkód przejąć wszystkie ruchy 
powstałe w wyniku odkształceń konstrukcyjnych budynku, jak również ruchy fasady 
powstałe w wyniku obciążeń termicznych i wiatrem. Należy uwzględnić tolerancję żelbetu             
(± 20mm w każdym kierunku). 
 
5.5. Technologia montażu. 

Konsole aluminiowe nośne standardowo mocowane są do podłoża za pomocą dwóch 
kotew mocujących. Konsole przesuwne mocowane są do podłoża za pomocą jednej kotwy 
mocującej. Profile aluminiowe mocowane są do konsol aluminiowych za pomocą wkrętów 
samowiercących 4,8x19 (lub odpowiednik). Specjalne otworowanie konsol pozwala na 
swobodną pracę rozszerzalności profili aluminiowych. Profile zaczepowe do profili T i L 
mocowane są również za pomocą wkrętów samowiercących A2 4,8x19. Profile zaczepowe do 
płyty mocowane są za pomocą kotwy tylnonacinającej. Profile zaczepowe są mocowane do 
profili T i L po długości, natomiast do płyty punktowo. Ze względów estetycznych zaleca się 
zaczernienie podkonstrukcji w miejscach widocznych. Dopuszcza się stosowanie zamiennych 
elementów złącznych i kotwiących. Grubość przerwy (fuga) pomiędzy okładzinami powinna 
być wykonana w  tolerancji ±2 mm od założonej nominalnej grubości. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Zasady Ogólne. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Kontrola jakości 
powinna być: 
• przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi                         

w Polskich Normach, 
• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

producenta, 
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres 

gwarancyjny minął, 
• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie. 

 
6.2. Zaprawy. 
 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów każdorazowo należy wpisywać do Dziennika Budowy. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania tynków wewnętrznych, 
gładzi lub okładzin ściennych. 
 
7.3. Zasady przedmiarowania. 

Zasady przedmiarowania: 
• Tynki i gładzie oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian                   
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w stanie surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. 
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni tych elementów 
w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym 
oblicza się wg opisanego prostokąta lub jego trzech boków w najwęższym przekroju 
przez największą wysokość. 

• Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnie stropów żebrowych                                   
i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez 
dodatku za krawędzie. 

• Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie 
nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda                
z nich jest większa niż 1 m2. Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 
1 m2, jeżeli ościeża ich są nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2.                       
Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych 
mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza się jako iloczyn 
jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża                   
w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle 
muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza się 
według zewnętrznych wymiarów obrysu obramowania. 

• Siatkowanie na gotowej konstrukcji nośnej oblicza się w m2. 
• Bonie ścian prostokątnych o szerokości do 2 cm na powierzchniach prostych i łukowych 

oblicza się w metrach ich długości. Bonie prostokątne o szerokości większej niż 2 cm 
należy zaliczać do profilów ciągnionych. Złącza, niezależnie od rodzaj złączy, liczy się w 
sztukach. 

• Tynki ścianek na siatce oblicza się w metrach kwadratowych. Jeżeli grubość szkieletu nie 
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje się jak jednostronną powierzchnię 
ścianki. Przy większej grubości każda stronę ścianki należy normować jak ściankę 
tynkowaną jednostronnie. 

• Sztablatury płaszczyzn oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych 
sztablaturą w rozwinięciu. Z powierzchni sztablatur nie potrąca się powierzchni nie 
pokrytych sztablaturą mniejszych niż 0.5 m2, jak również profilów ciągnionych 
powierzchni do 0.5 m2. 

• Sztablaturę słupów oblicza się w metrach kwadratowych uwzględnieniem powierzchni 
boków gładkich lub profilowanych 

• Sztablaturę pasów ciągnionych, pilastrów, ościeży i belek w stropach kasetonowych                      
i żebrowych oblicza się w metrach kwadratowych z uwzględnieniem szerokości pasów                        
i wysokości belek. 

• Sztablaturę powierzchni między belkami stropów oblicza się z uwzględnieniem rozstawu 
belek. Przy rozstawie do 1 m sztablaturę należy normować wg nakładów dla pól                       
w kasetonach o powierzchni do 5 m2. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablaturę 
należy obliczać wg nakładów dla sufitów. 

• Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości do 25 cm, usytuowanych pomiędzy 
dwoma profilami ciągnionymi, należy obliczać łącznie z szerokością pasów ciągnionych. 
Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości od 50 cm należy normować wg nakładów 
dla pasów nieciągnionych, a pasy szersze niż 50 cm wg nakładów dla ścian. 

• Sztablatury profilów ciągnionych, gzymsów, ramp świetlnych zatok i pasów ciągnionych 
profilowanych oblicza się w metrach. Za szerokość obliczeniową przyjmować należy 
szerokość rozwinięcia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za długość - 
najdłuższą krawędź po obciągnięciu. 
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• Sztablatury drobnych elementów (wnęki, tła, tablice, ekrany itp.) oblicza się wg 
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementów. 

• Naroża i dobicia profilów ciągnionych przyjmuje się w wysokości 47 %, a dla boni - 20 
% odpowiednich nakładów robocizny wykonania 100 m profilów lub boni. 

• Złącza (przecięcia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni oblicza się w sztukach. 
• Okładziny płaszczyzn płytkami lub masą lastryko oblicza się w metrach kwadratowych 

rzeczywiście oblicowanych powierzchni. 
• Warunki specjalne. Przy tynkowaniu ścian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do 

nakładów robocizny stosować należy współczynnik 1,20. 
 
7.4. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach . Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zasady ogólne. 
 Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 
• Dziennik budowy, 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami                              
w Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany                                   
i uzupełnienia, 
 
8.2. Odbiór podłoża. 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami ujętymi                                
w punkcie 5. Jeżeli odbiór wodą. 
 
8.3. Odbiór tynków. 
• ukształtowanie powierzchni, krawędzi przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niz6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi )ściany, belki itp.) 
• niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża itp. 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzania i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• reperacje tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-90/B-14501 Zaprawa budowlana zwykła. 
• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
• PN-B-10107 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy podcienione do płytek mineralnych. 
• PN-B-10109:1998 Tynki z zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
• PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów.  
• BN-80/6733-09 Gips szpachlowy 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
• PN-79/B-06711 Piasek 
• PN-88/B-32250 Woda 
• PN-90/B-06241 Domieszki przyspieszające twardnienie. 
• PN-81/B-30003 Cement murarski. 
• PN-88/B-30005 Cement hutniczy. 
• PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały. 
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SST-09 
PODŁOGI I POSADZKI 
 
Kod CPV- 45430000 - 0      Pokrywanie podłóg i ścian 
Kod CPV- 45432100 - 5      Kładzenie i wykładanie podłóg 

  
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem posadzek i podłóg w  ramach 
projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Montaż posadzki z wykładziny dywanowej w pokoju przesłuchań; 
• Montaż posadzki z wykładziny dywanowej w salach konferencyjnych; 
• Montaż posadzki z wykładziny z PCV winylowej w gabinetach i pokojach sędziów                    

i prokuratorów; 
• Montaż podłogi z wykładziny antyelektrostatycznej w serwerowniach; 
• Wykonanie posadzki żywicznej w pomieszczeniu  garażu; 
• Wykonanie posadzki żywicznej w pomieszczeniu  archiwum; 
• Wykonanie podestów w Sali Rozpraw; 
• Wykonanie cokolików ściennych;  
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Podłoże – element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana 
będzie dana operacja, 
1.4.2. Posadzka – zewnętrzna, wierzchnia, ostatnia warstwa podłogi, będąca jej 
wykończeniem, często o charakterze dekoracyjnym, 
1.4.3. Podkład betonowy – wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości                  
i suchości, na którym wykonuje się posadzkę, 
1.4.4. Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku, 
1.4.5. Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Uwagi Ogólne. 
 Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 
realizacji robót – właściwe oznaczonych, posiadających deklarację zgodności lub certyfikaty 
zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane. 
 
2.2. Materiały do wykonania posadzek. 
2.2.1. Woda. 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.2. Piasek. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności: 
• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm 
 
2.3. Wykładziny. 
2.3.1. Wykładzina dywanowa – pokój przesłuchań. 

Wykładzina dywanowa o strukturalnym runie. 
Dane techniczne: 
• Rozmiar płytek     50x50 cm 
• Ilość kolorów      16 
• Grubość całkowita     7,2 mm 
• Wysokość runa     4,4 mm 
• Skład runa      100% Polyamide 6,6 
• Barwienie runa     100% na wskroś 
• Waga runa      665 g/m2  
• Gęstość ściegu     217 267 na m2  
• Waga całkowita     4180 g/m2 
• Klasa użytkowa EN 1307:2008   klasa 33 
• Podłoże pierwszorzędne    Poliester 
• Podłoże drugorzędne    Modyfikowane podłoże bitumiczne i poliester 
• Reakcja na ogień EN 13501-1:2002  Bfls1 
• Redukcja dźwięków uderzeniowych 26 dB 
• Antystatyka BS ISO    <1 x 109Ω 
• Kryteria SKA     spełnia 
• Użycie krzeseł na kółkach   wartość minimalna R ≥ 2,4 
• Trwałość kolorów     ≥ 5 
 
2.3.2. Wykładzina dywanowa – sale konferencyjne. 

Flokowana wykładzina w płytkach 50x50 cm oraz 50x25cm. 
Dane techniczne: 
• Wykładzina flokowana w płytkach  50x50cm oraz 50x25cm 
• Runo     100% PA (nylon 6.6) – 70 - 80 mln włókien/m2 
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• Podłoże      100% PVC z recyclingu 
• Komercyjna klasa użytkowa   33 
• Grubość całkowita ISO 1765   5,0 mm 
• Max wysokość runa    2 mm 
• Waga całkowita ISO 8543   4800 g/m2 
• Antypoślizgowość DIN 51130   R13 
• Trwałość kolorów ISO 105-B02   >5  
• Wodoodporna    tak 
• Reakcja na ogień EN 13501-1   Bfl s1 
• Tłumienie odgłosów     19 dB  
• Absorbcja akustyczna     0,10 (H) 
• Opór termiczny     0,037 m2K/W nadaje się do ogrzewania  

      podłogowego 
• Stabilność wymiarowa dla ciepła   ≤ 0,10 % 
• Klasyfikacja REACH     spełnia 
• Odporność na działanie kółek   tak 
• Emisja do powietrza   TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) 

      < 250 µg/m3 
2.3.3. Wykładzina PCV winylowa.  

Heterogeniczna wykładzina PVC w panelach i płytkach do zastosowania obiektowego  
Dane techniczne: 
• Klasa użytkowa     34/43   
• Ilość kolorów w kolekcji    112 
• Grubość warstwy użytkowej    0,7 mm 
• Grubość całkowita E   2,5 mm 
• Waga całkowita ISO 23997   3600 g/m2 
• Reakcja na ogień EN 13501    Bfls1 
• Odporność na kółka ISO 4918   doskonała  
• Klasa antypoślizgowości   R10 
• Pozostałość wgniecenia    ≤ 0,10 mm 
• Klasa ścieralności EN 660-2   grupa  T 
• Stabilność wymiarowa    ≤ 0,05% 
• Tłumienie odgłosów uderzeniowych  6dB 
• Odporność na zabrudzenia i chemikalia  doskonała 
• Emisja do powietrza   TVOC* w 28 dni ISO 16000-9 - ≤ 100 µg/m3 
 

2.3.4. Wykładzina antyelektrostatyczna, 
Homogeniczna wykładzina PVC w płytkach do zastosowania obiektowego  m.in.                  

w sektorach farmaceutyki, biotechnologii, przemysłu chemicznego, spożywczego oraz 
elektronicznego. 
Dane techniczne: 
• Wykładzina     z wysokiej jakości PVC  
• Wymiary płytek    615x615 mm 
• Wykładzina     nielakierowana i niewymagająca lakierowania 
• Zawartość plastyfikatorów poniżej  14% 
• Grubość całkowita     2,00 mm 
• Klasa użytkowa      34/43   
• Masa całkowita      3,2 kg/m2  
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• Możliwość      odnawiania i regenerowania przez szlifowanie 
• Naprawialna      bez widocznych śladów przy odbiorze z  

      odległości min. 900mm 
• Pozostałość wgniecenia    0,035 mm   
• Napięcie elektrostatyczne I  <40V  
• Klasa antypoślizgowości    R 9  
• Klasa ścieralności    grupa M  
• Odporność chemiczna EN 423   doskonała 
• Właściwości antyelektrostatyczne R ≤ 108Ω ; wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 106 Ω 

      ≤R ≤ 108Ω 
• Odporne na działanie zasad o pH   ≥ 12 
• Właściwości bakteriostatyczne   tak   
• Właściwości grzybobójcze   tak   
 
2.3.5. Uniwersalny środek gruntuj ący. 

Uniwersalny środek gruntujący poprawiający przyczepność mas wyrównujących na 
wszystkich kamiennych podłożach, takich jak jastrychy piaskowo-cementowe i anhydrytowe. 
Nadaje się również do gładkich i zamkniętych powierzchni, takich jak lastryko, płytki 
ceramiczne, podłogi monolityczne itp. Nadaje się również do podłóg drewnianych, starych, 
nieruchomych, wodoodpornych pozostałości kleju, posadzek asfaltowych. Nadaje się do 
użycia wewnątrz i na zewnątrz. 
Dane techniczne: 
• Baza      surowcowa dyspersja styreno-akrylano- 

      kopolimerowa, woda, środki zwilżające,  
      przeciwpieniąca i konserwujące 

• Kolor     biały 
• Masa właściwa     ok. 1,02 g/cm3 
• Konsystencja     o niskiej lepkości 
• Czyszczenie świeżych zabrudzeń  woda 
• Warunki stosowania   min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18°  

      temperatura materiału i pomieszczenia, 35-75% 
      wilgotność względna powietrza-zalecana <65% 

• Sposób nakładania    wałek, szczotka, rozpylanie 
• Zużycie     ok. 50 - 150 g/m2 na warstwę, uzależnione od 

      podłoża, podwyższoną chłonność podłoża może 
      zwiększyć zużycie 
 
2.3.6. Samopoziomująca masa szpachlowa. 

Wysokiej jakości, uniwersalna, samopoziomująca, bezskurczowo twardniejąca 
cementowa masa szpachlowa, przeznaczona do wyrównywania mineralnych podłoży takich 
jak lany asfalt, płytki ceramiczne, lastriko, płytki z kamienia naturalnego, przykręcone 
drewnopodobne płyty montażowe 
Dane techniczne: 
• Baza      surowcowa specjalne cementy, mineralne  

      wypełniacze, octan winylu, środki rozpływające, 
      zagęszczacze, dodatki 

• Kolor      szary 
• Konsystencja     proszek 
• Czyszczenie     woda 
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• Warunki stosowania    min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18°  
      temperatura materiału i pomieszczenia, 35-65% 
      wilgotność względna powietrza, 

• Proporcje mieszania    6,0 – 6,5 l wody na 25 kg proszku, 
• Sposób nakładania    szpachla, kielnia, rakla, pompa 
• Zużycie      1,5 kg/m2 /mm 
• Czas stosowania     ok. 30 minut 
 
2.3.7. Klej kontaktowy. 

Klej do klejenia homogenicznych wykładzin PCV, dywanowych, elastomerowych i 
korkowych, linoleum, listew przypodłogowych 
Dane techniczne: 
• Baza surowcowa    polichloropren 
• Kolor     bursztynowy 
• Masa właściwa    ok. 0,84g/cm3 
• Lepkość     średniej lepkości 
• Rozcieńczalnik    uniwersalny rozpuszczalnik 
• Sposób nakładania    szpachla gładka/ zębata TKB/A 1 
• Zużycie     ok. 200-300g/m2 przy klejeniu kontaktowym  
• Czas odparowania kleju   ok. 5-10 minut* 
• Czas klejenia kontaktowego  ok. 2 godz. 
• Czas pełnego związania   ok. 24 godz 
• Dopuszczalny okres przechowywania ok. 12 miesięcy 
• Odporność na przemrożenia  odporny 
• Warunki przechowywania:  oryginalne opakowania, szczelnie zamknięte,

      sucho, temp. Pokojowa 
• Rodzaj zagrożenia    palny F, Xn, N 
 
2.3.8. Klej do wykładzin PCV. 

Wysokiej jakości przewodzący klej do łoża mokrego, który jest lżejszy dzięki 
dodatkowi włókien, szybko się wchłania i osiąga bardzo wysoką wytrzymałość końcową. 
Klej stosuje się do klejenia przewodzących wykładzin PCV lub tekstylnych (w tym filcu 
igłowego) na chłonnych podłożach, które są zgodne z normami i są zagruntowane podkładem. 
Dane techniczne: 
• Przyczepność    wysoka  
• Czas otwarty    długi 
• Konsumpcja     niska 
• Zapach     naturalny 
• Kolor     jany 
• Rezystywność     <3 x 10 5 Ω 
• Termoutwardzalny    można go ponownie skleić po podgrzaniu 
• Mrozoodporny     podczas transportu 
 
2.3.9. Klej do wykładzin PCV. 

Samoprzylepna taśma miedziana do elektroprzewodzącego przygotowania 
standardowego podłoża przed ułożeniem przewodzącej wykładziny podłogowej zgodnie z 
instrukcjami producenta wykładziny.  Zapewnia poprzeczne wyrównanie potencjału zgodnie 
z obowiązującymi normami. 
Dane techniczne: 
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• Odporny na temperaturę   od -30 ° С do + 90 ° С 
• Szerokość paska    10 mm 
• Grubość paska    0,1 mm (grubość miedzi 0,035 mm) 
• Odporność     0,016 Ohm mm2 /m 
• Materiał      folia miedziana elektrolityczna z powłoką  

      samoprzylepną 
 
 
 
 
 
2.4. Posadzki żywiczne. 
2.4.1. Posadzka żywiczna – Garaż.  

Posadzka epoksydowa w wersji przeciwpoślizgowej wbudowana na specjalistycznej 
żywicy gruntującej (- żywica na podłoża zagrożone podciąganiem kapilarnym wilgoci).  
Dane techniczne: 
• Grunt epoksydowy    wbudowany w dwóch warstwach (I warstwa z 

      samej żywicy epoksydowej - około 0,6 kg/m2, II 
      warstwa około 0,6 kg/m2 żywicy + luźny /  
      śladowy zasyp kwarcowy, łączne zużycie żywicy 
      min 1.2 kg/m2)  

• Warstwa pośrednia    z barwnej żywicy epoksydowej z zasypem  
      kwarcowym (zużycia żywicy i piasku  
      kwarcowego dla uzyskania wymaganej grubości 
      posadzki- zgodne z instrukcją techniczną  
      produktu),  

• warstwa zamykająca    lakier żywiczny z barwnej żywicy (zużycia  
      żywicy około 0,75 kg/m2 - zgodne z instrukcją 
      techniczną produktu).  

• dylatacje nacinane i zagruntowane  specjalistycznym kompozytem gruntującym oraz 
      wypełniane poliuretanową masą trwale elastyczną 

 
2.4.2. Posadzka żywiczna – Archiwum.  

Posadzka epoksydowa w wersji wylewnej/ gładkiej   o grubości około 2 mm 
wbudowana na specjalistycznej żywicy gruntującej (żywica na podłoża zagrożone 
podciąganiem kapilarnym wilgoci). 
Dane techniczne: 
• Grunt epoksydowy    wbudowany w dwóch warstwach (I warstwa z 

      samej żywicy epoksydowej - około 0,6 kg/m2, II 
      warstwa około 0,6 kg/m2 żywicy + luźny /  
      śladowy zasyp kwarcowy, łączne zużycie żywicy 
      min 1.2 kg/m2)  

• Warstwa pośrednia    z barwnej żywicy epoksydowej z zasypem  
      kwarcowym (zużycia żywicy i piasku  
      kwarcowego dla uzyskania wymaganej grubości 
      posadzki- zgodne z instrukcją techniczną  
      produktu),  

• warstwa zamykająca    lakier żywiczny z barwnej żywicy (zużycia  
      żywicy około 0,75 kg/m2 - zgodne z instrukcją 
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      techniczną produktu).  
• dylatacje nacinane i zagruntowane  specjalistycznym kompozytem gruntującym oraz 

      wypełniane poliuretanową masą trwale elastyczną 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Podniesienie podestu.  

Podniesienie podestu  pod stołem prezydialnym – sędziowskim należy wykonać  jako 
monolityczne podniesione. 
Dane techniczne: 
• Konstrukcja nośna    TYP I – słupki wolnostojące 
• Wymiary płyty    1200x600x32 mm, łączone na pojedyncze pióro-

      wpust 
• Klasa obciążenia     5,0 kN 
• Max obciążenie powierzchniowe  25 kN/m2 
• Klasa ugięcia     A (≤ 2,5 mm) 
• Opór elektryczny upływu podłogi  Ru [Ω] 5×104< Ru < 1×109 
• Współczynnik bezpieczeństwa   ≥ 2 
• Materiał rdzenia    gipsowo – włóknowy 
• Klasyfikacja ogniowa   materiał niepalny 
• Klasa reakcji na ogień    A1 
• Klasa odporności ogniowej   REI60 
• Akustyka      16 dB 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów                  
i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej oraz SST. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy). 
• środek transportowy, 
• betoniarka wolnospadowa elektryczna. 
 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny. 
 Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który 
będzie spełniał wymagania Przedmiaru robót. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać 
wykonanie robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Nie dopuszcza 
się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby 
spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska. Jeżeli technologia 
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wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo stosować się 
do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie                        
z zasadami określonymi w SST i wskazówkami Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Przedmiarem 
robót i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2. Wykonanie masy niwelującej. 
 Podczas mieszania i wylewania mas niwelujących należy bardzo dokładnie 
przestrzegać zaleceń producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskanie odpowiednich 
parametrów masy a co za tym idzie podłoża o wysokiej jakości. Bardzo istotną czynnością 
jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiednia ilością wody. Należy ściśle przestrzegać 
podanej przez producenta ilości wody. Należy pamiętać, że jest ona ustalona w wyniku wielu 
badań laboratoryjnych. Masy niwelujące są produktami bardzo wrażliwymi na zmiany ilości 
wody zarobowej. Zbyt mała ilość wody prowadzi do utraty podawanych parametrów 
rozlewności i osłabienie wiązania natomiast zbyt duża ilość wody zwiększa nawilżenie 
podkładu, prowadzi do oddzielenia się wody  i rozwarstwienia masy. Może objawić się to 
pojawieniem się na powierzchni masy „mleczka cementowego” i łuszczenia się powierzchni. 
Dla właściwego przygotowania mieszanki należy do czystego pojemnika wlać dokładnie 
odmierzoną, podaną przez producenta ilość zimnej czystej wody, do której wsypujemy suchą 
zaprawę. Następnie masę mieszamy w pojemniku. Do mieszania używamy wiertarek 
wolnoobrotowych (około 700 obr/min) i mieszadeł koszowych z drutu. Nie należy stosować 
wiertarek szybkoobrotowych i mieszadeł spiralnych gdyż powodują one napowietrzanie 
masy. Zaprawę należy mieszać aż do uzyskania jednorodnej masy. Następnie wymieszaną 
masę odstawiamy w pojemniku na kilka minut celem wstępnego odpowietrzenia. Ponownie 
krótko mieszamy i wylewamy przygotowaną masę na podłoże. Wylaną masę rozprowadzamy 
przy użyciu pacy stalowej lub rakli do przewidzianej grubości warstwy. Bardzo pomocne są 
repery wysokościowe służące do niwelacji podłoża. Po wylaniu masy całą powierzchnię 
należy odpowietrzyć tzn. usunąć z niej resztki pęcherzyków powietrza. Czynność tą zwaną 
tepowaniem wykonujemy prowadząc wałek z kolcami po podłożu. Chodzenie po wylanej 
masie możliwe jest przy użyciu specjalnych butów z kolcami. Należy pamiętać, że właściwa 
kontrola podłoża, wykonanie pomiarów, a następnie dobór odpowiednich produktów mają 
kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót. 
 
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni podłoża. 
 Po wykonaniu niwelacji ostatnią czynnością przed rozpoczęciem gruntowania jest 
dokładne oczyszczenie podłoża. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki zaprawy 
tynkarskiej itp. osłabiają przyczepność podłoża oraz mają bezpośredni wpływ na wystąpienie 
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wad powierzchni masy niwelującej. Podłoże należy również oczyścić z resztek farb, klejów 
bitumicznych, olejów itp. Można to uzyskać przez mechaniczne usunięcie zabrudzonej 
warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogarszają przyczepność i bezwzględnie muszą 
zostać dokładnie oczyszczone. Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentów 
podłoża należy całą jego powierzchnię przeszlifować. Pozwoli to usunąć drobne 
zanieczyszczenia lub fragmenty słabo związane. Prace rozpoczynamy od ręcznego 
przeszlifowania podłoża przy ścianie oraz w miejscach trudno dostępnych. Szlifowanie 
dużych powierzchni wykonujemy za pomocą maszyny szlifierskiej. Na zakończenie należy 
bardzo dokładnie odkurzyć powstały pył, który może w znacznym stopniu zmniejszyć 
przyczepność kolejnych warstw posadzki oraz spowodować zanieczyszczenie masy 
szpachlowej pogarszając jej gładkość i estetykę. 
 
5.2.2. Gruntowanie podłoża. 
 Dla właściwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu 
gruntującego na podłoże. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania, 
a następnie przelać preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przy użyciu wałka 
równomiernie nanieść preparat na podłoże. Nie należy wylewać środka gruntującego 
bezpośrednio na podłoże wprost z opakowania, gdyż może to spowodować miejscowe 
przesycenie. Podczas gruntowania rozprowadzamy grunt cienką warstwą nie pozostawiając 
kałuż. Zagruntowaną powierzchnię należy pozostawić do przeschnięcia, aż powstanie nie 
klejąca się warstwa (około 2-4 godzin). Tak zagruntowane podłoże jest gotowe do stosowania 
mas szpachlowych. istnieje też grupa specjalistycznych epoksydowych środków gruntujących 
zapewniających izolację przeciwwilgociową i pozwalających na ułożenie wykładzin                       
w warunkach kiedy wilgotność jest wyższa niż 3% CM, ale nie przekracza 5% CM. Środki 
gruntujące mogą też umożliwi ć stosowanie mas szpachlowych na podłożach słabo lub 
zupełnie nie chłonnych takich jak płytki ceramiczne, gresowe, kamień naturalny, lastriko                   
i inne oraz na podłożach zanieczyszczonych resztkami starych klejów które nie muszą być 
usunięte. Gruntowanie jest czynnością bardzo istotną i mającą bezpośredni wpływ na jakość 
podłoża, a o za tym idzie ostateczny wygląd i trwałość wykładzin. We wszystkich 
przypadkach zastosowania grunt zapewnia uzyskanie trwalszego wiązania lub wręcz w ogóle 
umożliwia prawidłowe przygotowanie podłoża. Zaniedbania wykonawcze na etapie 
gruntowania i prac przygotowawczych prowadzą do częstych uszkodzeń podkładu 
niejednokrotnie ujawniających się dopiero po instalacji wykładziny. Z tych też powodów 
należy przywiązywać dużą wagę do właściwego gruntowania podłoża zawsze stosując 
odpowiednie środki gruntujące renomowanych producentów. 
 
5.3. Wykonanie warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
 Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,                              
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem 
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą 
asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe. Podkład cementowy powinien 
być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu cementowego badana 
wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie –              
3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być 
oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie powinny 
być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów 
cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę 
cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 
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– 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna 
być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien 
mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać                  
2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni 
podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.4. Wykonanie posadzki z wykładziny. 

Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic                
w odcieniach (do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii 
produkcyjnej). Wykładzina przed instalacją powinna być przechowywana w pomieszczeniu 
ok. 24h w celu przejęcia temperatury otoczenia (min 18 ºC). Po tym okresie należy docinać 
arkusze wykładziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym 
rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na 
podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokołów używamy 
kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny                        
i pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). Po wstępnym odparowaniu kleju ( około 
15 min) dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 50kg pozbywamy 
się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza). Następnie 
czynność powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu wywinięcia wykładziny na ścianę 
należy podgrzać wykładzinę nagrzewnicą elektryczną, a rolką dociskową przycisnąć 
wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany z podłogą. Narożnik 
wewnętrzny wykonujemy na jednej ze ścian pod kątem 45º (unikamy cięcia i łączenia                     
w miejscu łączenia się dwóch ścian). Narożnik zewnętrzny wykonujemy w ten sposób, że 
odginamy wykładzinę w miejscu styku podłoża z narożnikiem. Tniemy z jednej strony pod 
kątem 45º, nadmiar przesuwamy na drugą stronę. Brakującą część cokołu wykonujemy                
z dodatkowego trójkąta wyciętego z wykładzin. Aby trójkąt lepiej się układał, frezujemy go 
na lewej stronie frezarką ręczną. Dopasowujemy trójkąt, ewentualny nadmiar docinamy tak, 
aby krawędzie idealnie się stykały. Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem                 
i obróbką wykładzin, przyklejamy cokół klejem kontaktowym. Po upływie 24h możemy 
przystąpić do prac związanych ze „spawaniem wykładzin”. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m oraz               
5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.   
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i paneli badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – panele i, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona 
na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno 
być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych              
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i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrowąłatę, 
• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty              

i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych                            

i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 
 Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania paneli                     
i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju                           
i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania rodzaju posadzki.       
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
• odbiór końcowy, 
• odbiór gwarancyjny. 
 
8.2. Odbiór końcowy robót. 
8.2.1. Zasady odbioru końcowego robót. 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                         
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym                              
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                     
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza                       
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                   
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
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projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.2.2. Dokumenty odbioru końcowego. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowy robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.                          
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.3. Odbiór gwarancyjny. 
 Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.2 „Odbiór końcowy robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
Techniczne”. Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować 
zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac 
podanego w punkcie 1.3 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-90/D-94019 Płyty posadzki mozaikowej oraz klejone deski, płytki i płyty 

posadzkowe  z drewna 
• PN-B-02854/1996 Ochrona przeciwpożarowa budynku. Metoda badania 

rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych. 
• PN-75/B-04270 Wykładziny .podłogowe z polichlorku winylu, badanie 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
• PN-EN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie                       

i okładziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej. 
• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
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SST-010 
PŁYTKI CERAMICZNE  
 
Kod CPV- 45430000 - 0       Pokrywanie podłóg i ścian 
Kod CPV- 45431000 - 7       Kładzenie płytek 
Kod CPV- 45451000 - 3 Dekorowanie 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z układaniem płytek ceramicznych 
ściennych oraz podłogowych w  ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie okładzin podłogowych z płytek gresowych; 
• Wykonanie okładzin ściennych z płytek gresowych; 
• Wykonanie cokolików ściennych na wysokość 10 cm;  

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Płytki i płyty ceramiczne – cienkie płyty otrzymywane z glin, krzemionki, topników, 
barwników i innych surowców mineralnych, stosowane jako wykładziny podłóg, ścian lub 
elewacji. Przygotowywane przez rozdrabnianie, kontrolę rozdrobnienia, mieszanie, 
nawilżanie itd. Formowane przez prasowanie, ciągnienie, odlewanie lub inną metodą 
zazwyczaj w temperaturze otoczenia. Następnie suszone i wypalane w wysokiej temperaturze. 
Płytki i płyty mogą być szkliwione (GL), nieszkliwione (UGL) lub angobowane; są niepalne   
i odporne na światło. 
1.4.2. Wykładziny, posadzki – pokrycie podłóg płytkami, które stanowią wierzchni element 
warstw podłogowych,  
1.4.3. Okładziny – pokrycie ścian płytkami, które stanowią warstwę ochronna i kształtująca 
formę architektoniczną okładanych elementów. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Płytki podłogowe. 
2.1.1. Płytki gresowe podłogowe – komunikacja. 

Jako płytki podłogowe przewidziano zastosowanie płytek gresowych 
antypoślizgowych w kolorze indywidualnym. 
Dane techniczne: 
• Klasa antypoślizgowa     R10 
• Wymiary płytek      600x600 mm 
• Grubość płytki     9 mm  
• Rodzaj      gres porcelanowy barwiony w masie 

       kolor szary, powierzchnia naturalna, 
       lekko strukturyzowana, wzór płytki  
       monochromatyczny 

• Nasiąkliwość w procentach   <0,5%  
• Min siła łamiąca      1100 N  
• Min wytrzymałość na zginanie    45 N/mm2  
• Odporność na ścieranie     PEI 4  
• Odporność na plamienie    klasa 4 
• Odporność na działanie środków domowego  

użytku i dodatków do basenów kąpielowych  klasa A 
• Odporność chemiczna    ULA, UHA  
• Odporne na pęknięcia włoskowate   tak 
• Mrozoodporne     tak 

 
Dane techniczne: 
• Klasa antypoślizgowa     R10 
• Wymiary płytek      800x800 mm 
• Grubość płytki     9 mm  
• Rodzaj      gres porcelanowy barwiony w masie  

       kolor jasny szary, powierzchnia naturalna 
       lekko strukturyzowana, wzór płytki  
       monochromatyczny 

• Nasiąkliwość w procentach   <0,5%  
• Min siła łamiąca      1100 N  
• Min wytrzymałość na zginanie    45 N/mm2  
• Odporność na ścieranie     PEI 4  
• Odporność na plamienie    klasa 4 
• Odporność na działanie środków domowego  

użytku i dodatków do basenów kąpielowych  klasa A 
• Odporność chemiczna    ULA, UHA  
• Odporne na pęknięcia włoskowate   tak 
• Mrozoodporne     tak 

 
Dane techniczne: 
• Klasa antypoślizgowa     R10 
• Wymiary płytek      800x800 mm 
• Grubość płytki     9 mm  
• Rodzaj      gres porcelanowy barwiony w masie  
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       kolor jasny beż, powierzchnia naturalna 
       lekko strukturyzowana, wzór płytki  
       monochromatyczny 

• Nasiąkliwość w procentach   <0,5%  
• Min siła łamiąca      1100 N  
• Min wytrzymałość na zginanie    45 N/mm2  
• Odporność na ścieranie     PEI 4  
• Odporność na plamienie    klasa 4 
• Odporność na działanie środków domowego  

użytku i dodatków do basenów kąpielowych  klasa A 
• Odporność chemiczna    ULA, UHA  
• Odporne na pęknięcia włoskowate   tak 
• Mrozoodporne     tak 

 
Dane techniczne: 
• Klasa antypoślizgowa     R11 
• Wymiary płytek      600x1200 mm 
• Grubość płytki     9 mm  
• Rodzaj      gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w 

       masie, kolor jasno szary, powierzchnia 
       naturalna, płytka imitująca kamień  
       piaskowiec, płytki tonalne, wzór  
       "wielotwarzowy" 

• Nasiąkliwość w procentach   <0,5%  
• Min siła łamiąca      4200 N  
• Min wytrzymałość na zginanie    45 N/mm2  
• Odporność na ścieranie     PEI 4  
• Odporność na plamienie    klasa 4 
• Odporność na działanie środków domowego  

użytku i dodatków do basenów kąpielowych  klasa A 
• Odporność chemiczna    LA HA  
• Odporne na pęknięcia włoskowate   tak 
• Mrozoodporne     tak 

 
Dane techniczne: 
• Klasa antypoślizgowa     R11 
• Wymiary płytek      600x600 mm 
• Grubość płytki     9 mm  
• Rodzaj      gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w 

       masie, kolor jasno szary, powierzchnia 
       naturalna, płytka imitująca kamień  
       piaskowiec, płytki tonalne, wzór  
       "wielotwarzowy" 

• Nasiąkliwość w procentach   <0,5%  
• Min siła łamiąca      4200 N  
• Min wytrzymałość na zginanie    45 N/mm2  
• Odporność na ścieranie     PEI 4  
• Odporność na plamienie    klasa 4 
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• Odporność na działanie środków domowego  
użytku i dodatków do basenów kąpielowych  klasa A 

• Odporność chemiczna    LA HA  
• Odporne na pęknięcia włoskowate   tak 
• Mrozoodporne     tak 

 
Dane techniczne: 
• Klasa antypoślizgowa     R11 
• Wymiary płytek      300x600 mm 
• Grubość płytki     9 mm  
• Rodzaj      gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w 

       masie, kolor jasno szary, powierzchnia 
       naturalna, płytka imitująca kamień  
       piaskowiec, płytki tonalne, wzór  
       "wielotwarzowy" 

• Nasiąkliwość w procentach   <0,5%  
• Min siła łamiąca      4200 N  
• Min wytrzymałość na zginanie    45 N/mm2  
• Odporność na ścieranie     PEI 4  
• Odporność na plamienie    klasa 4 
• Odporność na działanie środków domowego  

użytku i dodatków do basenów kąpielowych  klasa A 
• Odporność chemiczna    LA HA  
• Odporne na pęknięcia włoskowate   tak 
• Mrozoodporne     tak 

 
Dane techniczne: 
• Klasa antypoślizgowa     R10 
• Wymiary płytek      600x600 mm 
• Grubość płytki     9 mm  
• Rodzaj      gres porcelanowy barwiony w masie, 

       kolor ciemny szary, powierzchnia  
       naturalna, płytka imitująca kamień  
       piaskowca 

• Nasiąkliwość w procentach   <0,5%  
• Min siła łamiąca      2500 N  
• Min wytrzymałość na zginanie    45 N/mm2  
• Odporność na ścieranie     PEI 4  
• Odporność na plamienie    klasa 4 
• Odporność na działanie środków domowego  

użytku i dodatków do basenów kąpielowych  klasa A 
• Odporność chemiczna    ULA, UHA  
• Odporne na pęknięcia włoskowate   tak 
• Mrozoodporne     tak 

 
Dane techniczne: 
• Klasa antypoślizgowa     R10 
• Wymiary płytek      300x600 mm 
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• Grubość płytki     9 mm  
• Rodzaj      gres porcelanowy barwiony w masie, 

       kolor ciemny szary, powierzchnia  
       naturalna, płytka imitująca kamień  
       piaskowca 

• Nasiąkliwość w procentach   <0,5%  
• Min siła łamiąca      2500 N  
• Min wytrzymałość na zginanie    45 N/mm2  
• Odporność na ścieranie     PEI 4  
• Odporność na plamienie    klasa 4 
• Odporność na działanie środków domowego  

użytku i dodatków do basenów kąpielowych  klasa A 
• Odporność chemiczna    ULA, UHA  
• Odporne na pęknięcia włoskowate   tak 
• Mrozoodporne     tak 

 
 

Dane techniczne: 
• Klasa antypoślizgowa     R10 
• Wymiary płytek      400x400 mm 
• Grubość płytki     9 mm  
• Rodzaj      gres porcelanowy barwiony w masie, 

       kolor szary z ciemniejszymi wtrąceniami, 
       powierzchnia naturalna, płytka imitująca 
       kamień granitowy 

• Nasiąkliwość w procentach   <0,5%  
• Min siła łamiąca      2200 N  
• Min wytrzymałość na zginanie    45 N/mm2  
• Odporność na ścieranie     PEI 4  
• Odporność na plamienie    klasa 4 
• Odporność na działanie środków domowego  

użytku i dodatków do basenów kąpielowych  klasa A 
• Odporność chemiczna    ULA, UHA  
• Odporne na pęknięcia włoskowate   tak 
• Mrozoodporne     tak 
 
2.2. Płytki ceramiczne ścienne. 
2.2.1. Płytki gresowe ścienne. 

Jako płytki ścienne przewidziano zastosowanie płytki gresowej w kolorze 
indywidualnym. 
Dane techniczne: 
• Wymiary płytek      450x150 mm  
• Rodzaj      płytka ceramiczna, szkliwiona  kolor 

       ciemno szary (RAL K7/7042), wzór  
       monochromatyczny 

• Wytrzymałość na zginanie     15 N/mm2 
• Nasiąkliwość w procentach   0,15%  
• Odporność na plamienie    klasa 5 
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• Odporność na działanie kwasów i zasad GLA  
• Odporność na działanie środków  

chemicznych domowego użytku   klasa B 
• Siła łamiąca      500 N  

 
Dane techniczne: 
• Wymiary płytek      600x300 mm  
• Rodzaj      płytka ceramiczna, szkliwiona  kolor 

       ciemno szary (RAL K7/7042), wzór  
       monochromatyczny 

• Wytrzymałość na zginanie     15 N/mm2 
• Nasiąkliwość w procentach   0,15%  
• Odporność na plamienie    klasa 5 
• Odporność na działanie kwasów i zasad GLA  
• Odporność na działanie środków  

chemicznych domowego użytku   klasa B 
• Siła łamiąca      500 N  

     
2.3. Warunki dostaw. 

Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia: 
• Znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia, 
• Gatunek, 
• Odpowiednia norma europejska lub krajowa, 
• Wymiar nominalny i roboczy, 
• Rodzaj powierzchni płytki (szkliwiona / nieszkliwiona). 

Przy zamawianiu należy wyszczególnić: wymiar, grubość, rodzaj powierzchni, barwę 
relief. Należy powołać się na normy przedmiotowe każdej grupy wyrobów, które podają 
przyjęte dopuszczalne tolerancje i warunki odbioru. Płytki do wykonania prac winny 
pochodzić z jednej partii. 
 
2.4. Transport i składowanie. 

Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być składowany 
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Płytki ceramiczne należy składować                               
w opakowaniach producenta. Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie                    
z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą                            
i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby powinny być transportowane                          
i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem poniższych wymagań: 
 
2.5. Kontrola jakości. 

Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakości powierzchni winno odbywać 
się na podstawie warunków podanych w normach. 
 
2.6. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania. 

Zaprawy klejowe winny spełniać wymagania normy PN-B-10107:1998 W przypadku 
stosowania zapraw cementowych należy stosować zaprawy marki min M4                         
(podkład - obrzutka cementowa zaprawa marki M7 -M 15) Zaleca się stosowanie zapraw 
klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa cementowego               
(z dodatkami) do zarobienia wodą lub roztworem wodnym wskazanym przez 
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dostawcę. Należy stosować następujące rodzaje zapraw klejowych: 
• Do pomieszczeń suchych – WS, 
• Do pomieszczeń mokrych (toalety, sanitariaty, pomieszczenia porządkowe, natryski, 

pomieszczenia kuchenne. 
Zaleca się stosowanie zapraw klejowych: 
• Do klejenia płytek ceramicznych na ścianach tynkowanych 1 betonowych wewnątrz 

pomieszczeń zaleca się stosować kleje uniwersalne  
• Do klejenia płytek ceramicznych na powierzchniach ścian gipsowo- kartonowych zaleca 

się stosowanie np. Kleju dyspersyjnego, 
• Do klejenia płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca się stosowanie 

zapraw o zwiększonej elastyczności, przyczepności i wodoodporności  
• Do klejenia płytek gresowych zaleca się stosowanie specjalnie do tego celu 

przeznaczonych zapraw klejowych  
• Do fugowania płytek zaleca się stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do 

spoin od 2 do 6 mm  
 
2.6.1. Warunki dostaw. 

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne 
Wymagania Techniczne”. Zaprawy klejowe ich opakowania powinny mieć niżej podane 
oznaczenia: 
• Znak handlowy producenta i 1 lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 
• Okres przydatności do użycia, 
• Datę produkcji, 
• Oznaczenie normowe, 
• Odpowiednia norma europejska lub krajowa. 
 
2.6.2. Transport i składowanie. 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach,                   
w suchych warunkach  (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Przewóz zapraw 
winien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, gwarantującymi 
ochronę przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, 
zanieczyszczeniem. Zaprawy workowane winny być pakowany w worki papierowe WK co 
najmniej trzywarstwowe wg PN-P-79005. Zaprawy klejowe mogą być przechowywany                   
w składach otwartych ( zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach 
zamkniętych. Ilość warstw w stosie nie powinna przekraczać 12 (dla worków 3 i 4-
warstwowych) oraz 18 (dla worków 6-warstwowych). Miedzy stosami należy pozostawić 
wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do poszczególnych stosów. Należy ściśle 
przestrzegać dopuszczalnych terminów przechowywania zapraw. 
 
2.6.3. Kontrola jakości. 

Zaprawa winna mieć jednakowy skład i barwę w całej masie oraz powinna 
zachowywać wymagane właściwości przez cały okres przydatności do użycia. Uziarnienie 
wypełniaczy nie powinno być większe niż: 
• 1,0 mm   w przypadku zapraw o grubości do 5 mm, 
• 2,0 mm  w przypadku zaprawo grubości do 8 mm, 

Zaprawa sucha nie powinna zawierać zbryleń większych niż 2,0 mm w przypadku typu 5 
oraz 4,0 mm w przypadku typu 8 mm 

Zaprawa po zarobieniu wodą lub roztworem winna mieć jednolitą barwę i skład w całej 
masie, nie powinna zawierać grudek i zanieczyszczeń. Nie powinna być widoczna woda 
oddzielająca się na powierzchni zaprawy. Zaprawa powinna być łatwa do rozprowadzania 
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równomierną warstwą na podłożu wzorcowym, za pomocą pacy metalowej. Czas zachowania 
właściwości roboczych nie powinien być krótszy niż 30 minut. Czas otwartego schnięcia 
powinien wynosić co najmniej 10 minut z zachowaniem przyczepności badanej na sucho, nie 
mniejszej niż 0,5 N/mm2 Rozpływ zaprawy po płytką szklaną powinien wynosić co najmniej 
65 % powierzchni płytki szklanej. Spływ zaprawy nie powinien wynosić więcej niż 0,5 mm 
Czas korekty powinien wynosić co najmniej 10 min. Przyczepność i metody badań,                     
w zależności od zaprawy powinny być zgodne z poniższą tablicą: lp. Metoda badań 
Przyczepność, N/mm 
Zaprawa  
WS WM WZ 
• Badanie na sucho      0,5  
• Badanie na mokro       0,5 
• Badanie w podwyższonej temperaturze   0,5 
• Badanie w warunkach zamrażania    0,5 

Odmrażania Pobieranie i przygotowanie próbek do badań, przygotowanie podłoża 
wzorcowego oraz metody badań winny być zgodne z PN-B-1 01 07: 1998 pkt.3,4,5. 
Zaprawę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli w wyniku badań normowych 
wynika, że spełnia ona wszystkie wymagania normowe dla danego rodzaju i typu zaprawy. 
 
2.7. Pozostałe produkty i elementy. 

Obejmują wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania okładzin z płytek 
ceramicznych tj. : emulsję do wody zarobowej, 
• emulsję gruntujące, 
• impregnat do spoin / fugi, 

W miejscach styku posadzek ceramicznych z posadzkami z innego materiału (PCV, 
żywiczna itp.) należy stosować listwy maskujące mosiężne lub ze stali nierdzewnej (kolor 
naturalny). Typ i rodzaj profili należy dobierać w zależności od rodzaju „styku” oraz rodzaju 
płytek (grubości). 
 
2.7.1. Warunki dostaw. 

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne 
Wymagania Techniczne”. 
 
2.7.2. Transport i składowanie. 

Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
 
2.7.3. Kontrola jakości. 

Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi                      
w punkcie „Ogólne Wymagania Techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi                     
i zaleceniami produkcji. 
 
3. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
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4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Dodatkowe warunki prowadzenia transportu są 
określone  w punkcie 2.3 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót. 

Do robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych i posadzek ceramicznych 
można przystąpić po zakończeniu robót ogólnobudowlanych. 
Roboty można należy wykonywać po: 
• Zakończeniu robót tynkarskich, 
• Osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed 

założeniem opasek, 
• Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, 

wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem 
instalacji, przed, montażem ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz 
gniazdek elektrycznych, armatury oświetleniowej, kratek wentylacyjnych, 

• Zainstalowaniu trzonów kuchennych (dla kawiarni). 
 
5.2. Przygotowanie podłoża. 

Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania 
chłonności podłoża, należy podłoże zagruntować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia 
na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże zaleca się wykonać próbę przyczepności, 
polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Podłoże pod 
płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, 
resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne („głuche”) fragmenty podłoża muszą być skute, 
dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez przyłożenie łaty o długości 2 m należy 
sprawdzić wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty 
większe od 5 mm muszą być zniwelowane. Wszystkie nierówności niwelujemy stosując 
zaprawę wyrównującą (np. zaprawa cementowa M4) Można stosować zaprawy wyrównujące 
z gotowych mieszanek. Gotową zaprawę wyrównującą stosuje się poprzez wsypanie do wody 
i wymieszanie ręczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu 
przed użyciem należy pozostawić masę na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie 
należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Nakładanie zaprawy wyrównującej należy 
rozpocząć  w miejscach największych ubytków. Jednorazowo można nakładać warstwę 
grubości do 1,5 cm Czas, który musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia 
naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej. 
 
5.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej. 

Zaprawę klejową z gotowych mieszanek przygotowuje się poprzez wsypanie suchej 
mieszanki do pojemnika z wodą i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Należy ściśle 
przestrzegać receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed 
użyciem należy pozostawić masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie 
należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową należy nanosić równomiernie 
na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą 
zębatą. 
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5.4. Przyklejanie płytek ściennych i podłogowych. 
Przed przystąpieniem do przyklejania płytek należy dokonać dokładnego 

rozplanowania płytek na poszczególnych ścianach (kierunek rozkładu oraz poziomy ułożenia 
dla poszczególnych pomieszczeń został podany w dokumentacji projektowej - projekt 
wnętrz). Płytki należy rozkładać symetryczne na ścianach (docinanie w obydwu narożnikach). 
Układanie płytek należy rozpocząć od drugiego rzędu. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek 
należy przyklejać po ułożeniu płytek na posadzce. Zaprawę klejową należy nanosić na 
powierzchnię nie większą niż 1 m2. Przyklejanie płytek należy rozpocząć od dołu. Równe 
spoiny należy uzyskać przez stosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze dopasowanym 
do szerokości spoiny: 
• dla płytek ściennych 2mm, 
• dla płytek podłogowych 2-3mm, 

Płytki po przyłożeniu do ściany dociskać ręką lub lekko dobijać gumowym młotkiem. 
Ewentualny nadmiar zaprawy. który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed 
stwardnieniem. Płytki po przyklejeniu winny mieć kontakt z zaprawą klejową na całości 
powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, 
pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w narożnikach i przy 
ościeżach należy przyklejać osobno jako ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu 
odpowiedniego wymiaru spoiny. 
 
5.5. Spoinowanie. 

Do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami można przystąpić co najmniej 24 h 
od zakończenia przyklejania glazury. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania należy wsypać 
do pojemnika z wodą i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. 
Po wymieszaniu przed użyciem masę należy pozostawić na 5 - 10 min. do tzw. 
ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Po ponownym 
wymieszaniu zaprawę należy wprowadzać w spoiny przy użyciu gumowej szpachelki lub 
pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą i ponownie wprowadzać                    
w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) należy wykonać wstępne zmycia 
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. 
Czynność tę należy wykonać się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, 
lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się 
rozjaśnieniem na powierzchni płytek, należy przystąpić do końcowego czyszczenia, które 
wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub szorstką gąbką. Spoinowanie płytek 
podłogowych odbywa się wg tych samych zasad jak omówiono wcześniej dla płytek 
ściennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiędzy płytkami podłogowymi, jak                           
i następne etapy czyszczenia, są analogiczne jak dla płytek ściennych. Połączenia pomiędzy 
ścianą a posadzką w pomieszczeniach „mokrych” wymagają zastosowania materiałów 
zapewniających szczelność np. silikonowe masy do uszczelniania. 

 
5.6. Prace pielęgnacyjne. 

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej można usunąć 
specjalnymi płynami. Aby w/w płyn nie spowodował wypłukania masy, jak również 
pigmentu ze spoin kolorowych, należy ostrożnie czyścić tylko zabrudzone lico płytek, 
używając do tego celu czystych, miękkich, flanelowych ściereczek. Przez 2 - 4 dni należy 
zraszać spoiny czystą wodą. Spoiny po wyschnięciu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa się przez 
pomalowanie jej płynem. Używać należy pędzelka o odpowiedniej grubości. Płyn nanosimy 
tylko na powierzchnię spoiny. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 

Techniczne”. Płytki powinny być ułożone tak, aby tworzyły układ wzajemnie prostopadłych 
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno 
być większe niż 1 mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od 
płaszczyzny nie powinno być większe niż 1 mm na 1m. Ułożona okładzina winna być całą 
powierzchnią trwale związana z podłożem za pośrednictwem warstwy wiążącej. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z płytek 
gresowych. Wielkości obmiarowe posadzek oraz okładzin ściennych z płytek określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót obejmuje: 
• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
• odbiór ostateczny ( całego zakresu prac), 
• odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na 
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale 
Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
Techniczne” Podstawę odbioru robót związanym z wykonaniem okładzin z płytek 
ceramicznych stanowią następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci 

atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót, 
• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny, 
• ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
Techniczne”. Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować 
zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac 
podanego w punkcie 1.3. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicja, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 
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• PN-EN 98: 1994 Płytki i płyty ceramiczne- Oznaczenie wymiarów i sprawdzanie 
powierzchni. 

• PN-EN 99: 1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej 
• PN-EN 100:1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 
• PN-EN 101: 1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznacza nie wartości wg skali Mosha 
• PN-EN 102:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie- Płytki nie szkliwione 

• PN-EN 103:1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności cieplnej 
• PN-EN 104: 1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny 
• PN-EN 105: 1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate- Płytki szkliwione 
• PN-EN 106:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej – Płytki 

nie  szkodliwe  
• PN-EN 122:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej – Płytki 

szkliwione 
• PN-EN 154: 1996 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie 

powierzchni - płytki szkliwione 
• PN-EN 155 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalności wodnej przez 

gotowanie. Płytki szkliwione i nie szkliwione 
• PN-EN 163:1994 Płyty i płytki ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
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SST-011   
ELEMENTY Z PŁYT KARTONOWO – GIPSOWYCH 
 
Kod CPV- 45421146 - 9      Instalowanie sufitów podwieszanych 
Kod CPV- 45421152 - 4      Instalowanie ścianek działowych 

             
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z montażem elementów z płyt kartonowo – 
gipsowych w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie stropów podwieszanych w budynku; 
• Wykonanie obudowy pionów z płyt gk; 
• Montaż akustycznych okładzin ściennych;  

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu 
zapewnienia określonego stopnia sztywności. 
1.4.2. Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt – wszystkie prace budowlane 
związane z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
1.4.3. Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub 
zapewniający miejsca dla instalacji. 
1.4.4. Płyta GKF – płyta ognioochronna złożona z rdzenia gipsowego z dodatkiem włókna 
szklanego, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach ognioodporności, 
w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70 %. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Płyta kartonowo – gipsowa. 

Płyta gipsowa wykorzystywana do wykonania ścian działowych, przegród między 
lokalami mieszkalnymi oraz ochrony ogniowej elementów konstrukcyjnych w budynkach 
mieszkalnych i użyteczności publicznej.  
Dane techniczne:     
• Rodzaj płyty    Płyta gipsowo-kartonowa  
• Grubość płyty    12,5 mm 
• Max wysokość    9000 mm 
• Grubość     150 mm 
• Masa     53 kg/m2 
• Konstrukcja ścian z profili   CW/UW 100 
• Wytrzymałość na ścinanie   NPD 
• Klasa odporności ogniowej  EI60,  REI60 
• Reakcja na ogień    A2-s1, d0 (C2) 
• Przepuszczalność pary wodnej   10 µ 
• Wytrzymałość na zginanie wzdłużne 550 N 
•  Wytrzymałość na zginanie poprzeczne  210 N 
• Odporność na uderzenia    NPD 
• Izolacyjność akustyczna    NPD 
• Pochłanianie dźwięków   NPD 
• Opór cieplny     0,25 W/mK 

 
2.2. Sufity podwieszane. 
2.2.1. Sufity podwieszane SP-4a – Sale Rozpraw, Sale Konferencyjne. 

Monolityczny system akustyczny- z preferowanej wełny mineralnej produkowanej               
w procesie mokrym z naklejoną flizeliną, jako warstwa wierzchnia  naniesiony systemowy  
tynk akustyczny. Płyty łączone dla uniknięcia spękań na pióro wpust bez konieczności ich 
dodatkowej obróbki. 
Dane techniczne:     
• Wymiar płyty surowej   1600x580 mm 
• Grubość     24 mm   
• Sufit monolityczny   bez spoinowy 
• Łączenia     płyt pióro wpust, 
• Klasa Ogniowa    A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1 
• Odporność na wilgoć   70% 
 
2.2.2. Sufity podwieszane modułowe SP-4b. 

Płyty akustyczne z wełny mineralnej produkowane w procesie mokrym. To płyta                     
z wełny mineralnej o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku, pokryta warstwą 
flizeliny akustycznej 
Dane techniczne:     
• Izolacyjność wzdłużna   28 dB, zgodnie z EN ISO 10848 
• Izolacyjność akustyczna   14 dB  zgodnie z EN ISO 10140-2 
• Wymiar    1200/ 600x600 mm 
• Grubość     19 mm    
• Ciężar     3,0 kg/m2 



122 
 

• Wzór     A -  Rg 1,0-3,0  
• System montażu    C 
• Krawędź    VT-S 15/ fazowana opuszczana/ 
• Klasa Ogniowa    A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1 
• Odporność na wilgoć   95% 
• Odbicie światła    88% bez efektu olśnienia 
• Klasa czystości    ISO 4 
 
2.2.3. Sufity podwieszane modułowe SP-2 – pomieszczenia biurowe. 

Płyty akustyczne z wełny mineralnej produkowane w procesie mokrym. To płyta z 
wełny mineralnej o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku, pokryta warstwą flizeliny 
akustycznej. 
Dane techniczne:  
• Izolacyjność wzdłużna   28 dB, zgodnie z EN ISO 10848 
• Izolacyjność akustyczna   14 dB  zgodnie z EN ISO 10140-2 
• Wymiar    1200/ 600x600 mm 
• Grubość     19 mm    
• Ciężar     3,0 kg/m2 
• Wzór     A -  Rg 1,0-3,0  
• System montażu   C 
• Krawędź     VT-S 15/ fazowana opuszczana/ 
• Klasa Ogniowa    A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1 
• Odporność na wilgoć   95% 
• Odbicie światła    88% bez efektu olśnienia 
• Klasa czystości    ISO 4 
 
2.2.4. Sufity podwieszane modułowe SP-3 – korytarze. 

Płyty akustyczne z wełny mineralnej produkowane w procesie mokrym Płyta sufitowa 
Dane techniczne:  
• Izolacyjność wzdłużna   28 dB, zgodnie z EN ISO 10848 
• Izolacyjność akustyczna    14 dB  zgodnie z EN ISO 10140-2 
• Wymiar    1400x300 mm 
• Grubość    19 mm    
• Ciężar     5,0 kg/m2 
• Wzór     A -  Rg 4-16  
• System montażu    F / system korytarzowy/ 
• Krawędź     VT-S 15/ fazowana opuszczana/ 
• Klasa Ogniowa    A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1 
• Odporność na wilgoć   90% 
• Odbicie światła    87% bez efektu olśnienia 
 
2.2.5. Sufity podwieszane modułowe SP-1 – łazienki, pomieszczenia socjalne. 

Płyty akustyczne z wełny mineralnej produkowane w procesie mokrym Płyta sufitowa 
Dane techniczne:  
• Izolacyjność wzdłużna   28 dB, zgodnie z EN ISO 10848 
• Wymiar     600x600 mm 
• Grubość     15 mm    
• Ciężar     2,80 kg/m2 
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• System montażu    C 
• Krawędź     SK / prosta/ 
• Klasa czystość/ szczelności/  ISO 4  zgodnie z ISO 14644 
• Klasa Ogniowa    A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1 
• Odporność na wilgoć   95% 
• Odbicie światła    88% bez efektu olśnienia 
 
2.3. Akcesoria.  
2.3.1. Kształtowniki stalowe. 

Profile spełniające wymagania systemu Do ścian działowych i obudowy pionów 
instalacyjnych oraz systemów sufitów podwieszanych. 
• Ruszt systemowy  
• Profil główny  
• Profil naścienny  
 
2.3.2. Akcesoria do ścian. 

Kątownik do profilu CD, UD, śruby M8, narożniki aluminiowe, narożniki aluminiowe                
z siatką z włókna szklanego. 
 
2.3.3. Elementy zamocowania. 

Element mocujący ES, wkręty do blachy, wkręty do drewna, kotwy. 
 
2.3.4.  Dodatkowe elementu systemu. 

Taśma zbrojąca, taśma maskująca , puszki instalacyjne 
 
2.3.5. Elementy chemii budowlanej. 

Klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042/1997. 
 

2.4. Transport i składowanie. 
Transport odbywa się przy pomocy rozbudowanych zestawów samochodowych, który 

umożliwia przewóz płyt. Rozładunek płyt powinien odbywać się przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub dźwigu wyposażonego w zawiasie z widłami. 
Płyty składa się w stosach układanych poziomo na kilku dystansowych podkładkach. Paczki 
należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych na równej i mocnej a zarazem 
poziomej posadzce. Wysokość składowania do 5-ciu paczek jedna na drugim. 
 
2.5. Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości płyt, kształtowników i akcesoria 
dostarczanych przez producenta i ich zgodności w wymaganiami dokumentacji projektowej             
i specyfikacji technicznej na podstawie: 
• atestu ( zaświadczenia o jakości) 
• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
• zaświadczeniach z kontroli, 
• zapisach w dziennikach budowy, 
•  innych dokumentach. 

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 
zgodności. 
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3. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. Wykonawca powinien 
wykazać się posiadaniem: 
• Narzędzi do remontów i obróbki ręcznej (szpachelki, packi), 
• Narzędzi elektromechanicznych z oprzyrządowaniem, 
• środki transportu do przewozu materiałów, 
• rusztowania, 
• drobny sprzęt pomocniczy. 
 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do pracy należy dostarczyć na miejsce robót podstawowe 
materiały jak: płyty, profile stalowe, gips szpachlowy. Przy składaniu płyt w bezpośrednim 
sąsiedztwie wznoszonych ścianek należy tak ustawić stosy płyt aby nie kolidowały z trasą ich 
budowania. Na miejscu montażu musi być dostarczona energia elektryczna do zasilania 
elektronarzędzi oraz oświetlenia miejsca pracy. Zespół montażystów musi dysponować 
dokumentacją techniczną. W przypadku, gdy we wnętrzu ścianek planowany jest przebieg 
instalacji elektrycznych lub instalacji wod-kan, należy uzgodnić termin rozpoczęcia tych 
robót z instalatorami. 
 
5.2. Zasady ogólne dla ścianek działowych. 

Czynności technologiczne przy wykonaniu ścianek działowych: 
• Wytrasowanie miejsc postawienia ścianek, otworów drzwiowych, w ścianach 

łazienkowych, 
• wytrasowanie położenia konstrukcji wsporczych, umywalek, misek ustępowych oraz 

instalacji wodnej, 
• Przygotowanie przejść instalacyjnych w profilach „C” (słupków) w równych odstępach co 

600 mm, 
• Montaż ościeżnic drzwi –dodatkowe wzmocnienie rusztu, 
• Montaż dodatkowej konstrukcji wsporczej np.: dla umywalek, misek ustępowych, 
• Jednostronne pokrycie ścianki płytami kartonowo-gipsowymi - montaż przewodów 

instalacji w ścianie, 
• Wypełnienie ściany płytami wełny mineralnej pokrycie z drugiej strony ściany płytami 

kartonowo-gipsowymi, 
• Spoinowanie i szpachlowanie powierzchni ścian. 
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5.3. Sufity podwieszane z płyt g-k. 
 Podwieszenie systemowych profili głównych T przy pomocy wieszaków, przy 
odstępie osi 1200mm. Zakotwienie w zależności od rodzaju stropu  za pomocą 
dopuszczonych przez nadzór budowlany elementów mocujących. Odległości wieszaków                             
w zależności od formatu płyt należy dostosować zgodnie z wytycznymi producenta 
dotyczących montażu. Wykonanie połączeń poprzecznych z profili T oraz krótkich profili 
poprzecznych w zależności od formatu płyt. Konstrukcję sufitową należy wyprostować                       
i wypoziomować. Płyty z wełny mineralnej należy włożyć w w/w konstrukcję. Elementy 
wbudowane oraz dodatkowe ciężary należy umocować osobno do stropu, alternatywnie do 
konstrukcji, stosując wzmocnienie tylnej strony płyt bądź przy użyciu dodatkowych profili 
oraz wieszaków. Wszelkie czynności uzupełniające muszą być wykonane w sposób fachowy.  
Należy przestrzegać wytycznych dotyczących montażu, certyfikatów oraz  świadectw badań 
producenta. Wynikające z nich wymagania w razie potrzeby muszą być udokumentowane 
tzw. deklaracjami zgodności. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Zasady ogólne kontroli. 
 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót 
budowlano - montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru                     
i powinno zawierać: 
• zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów: 
- jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie 
- dokumentów załączonych do dostawy, 
- oględzin zewnętrznych, 
• sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności zasady komisyjnej kontroli 

wykonanych robót: 
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” i szczegółowych 
specyfikacji technicznych, kontroli wymiarów i poprawności wykonania konstrukcji ścian, 
zabudów oraz podwieszeń stropów kontroli poprawności i jakości wykonania spoin na 
łączeniach płyt zachowania pionów w stosunku do podłoża czy podłogi Wszystkich czynności 
kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie. Wyniki czynności kontrolnych               
i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich protokołach lub               
w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia               
o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, 
certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego,                  
a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jakości robót. 
 Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót                                    
z: Dokumentacją Projektową Specyfikacją Techniczną Polskimi lub branżowymi normami 
Warunkami technicznymi wykonania i montażu podanymi przez producenta. 
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6.4. Odbiór techniczny końcowy. 
 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty odbiorów 
częściowych protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych rozliczenie ilościowe 
materiałów certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców materiałów projekt 
powykonawczy Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania                         
z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej protokoły z odbiorów częściowych                          
i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek aktualność Dokumentacji 
Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z ścianek 
działowych, okładzin wewnętrznych oraz sufitów podwieszanych wykonanych z płyt 
kartonowo – gipsowych. Jednostką obmiarową jest 1szt. (sztuka) elementów mocujących, 
akcesori oraz 1 m (metr bieżący) elementów kształtowników stalowych konstrukcji. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót obejmuje: 
• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
• odbiór ostateczny (całego zakresu prac), 
• odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 
przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót podano     
w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne” Podstawę odbioru wykonania ścianek 
kartonowo-gipsowych, stanowią następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci 

atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
Techniczne”. Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować 
zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac 
podanego w punkcie 1.3. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• BN-86/6743-02 Polska norma branżowa 
• DIN- 18180 Norma niemiecka 
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• PN-72/B-10122/1972 Rozstaw konstrukcji do której mocowane są płyty kartonowo-
gipsowe. 

• PN-B-10109/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
• PN-B-10107/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 

mineralnych. 
• PN-B-10122.1997 Roboty okładzinowe, suche tynki, wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-70 / B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 
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SST-012 
ROBOTY MALARSKIE  
 
Kod CPV- 45440000 - 3      Roboty malarskie i szklarskie 
Kod CPV- 45442000 - 7      Nakładanie powierzchni kryj ących 
Kod CPV- 45442100 - 8      Roboty malarskie  
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac malarskich, w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów; 
• Zabezpieczenie okien folią ochronną; 
• Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną; 
• Przygotowanie powierzchni do malowania; 
• Gruntowanie podłoży; 
• Mycie po robotach malarskich okien; 
• Wykonanie pozostałych powłok malarskich (prace naprawcze, elementy instalacji, itp.). 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Podłoże – powierzchnia (tynku, betonu, drewna, płyt gipsowo - kartonowych) na której 
ma być wykonany podkład lub powłoka malarska. 
1.4.2. Podkład – warstwa ochronna (grunt) lub wyrównawcza (wygładzona warstwa 
szpachlówki) pod powłoką malarską. 
1.4.3. Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby nałożonej i rozprowadzonej na 
podkładzie lub bezpośrednio na podłożu, decydująca o wyglądzie powierzchni pomalowanej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Uwagi ogólne. 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
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zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany 

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
• dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 

kraju pochodzenia, daty produkcji, 
• wszystkie produkty powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania                         

w budownictwie. 
 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie                          
z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny „równoważny” wyrób po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru. 
 
2.3. Zastosowane materiały. 
2.3.1. Woda (PN-EN 1008:2004). 
 Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.3.2. Mleko wapienne. 
 Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 
 
2.3.3. Farba lateksowa. 

Wysokiej jakości, lateksowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronnych                
i dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynku. Stosowana do malowania ścian              
w pomieszczeniach „mokrych” oraz w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. 
Szczególnie polecana w budynkach użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia oraz 
w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego. Przeznaczona do malowania podłoży 
mineralnych jak i pokrytych powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych. Może być               
z powodzeniem używana do malowania powierzchni pokrytych tapetami z włókna szklanego. 
Stosowana jest zarówno do malowania pierwotnego, jak i renowacyjnego na podłożach                         
o jednolitej bądź zmiennej strukturze i barwie.  
Dane techniczne: 
• Bazowy środek wiążący   żywica akrylowa 
• Pigment     biel tytanowa i barwne pigmenty 
• Gęstość     ok.1,45g/cm3 
• Kolory     wg wzornika  
• Stopień połysku    matowy  
• Rozcieńczalnik    woda 
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• Średnie zużycie    ok.0,22 l/m2 
• Min temperatura stosowania   +5 °C 
• Max temperatura stosowania   +25 °C 
• Względna wilgotność powietrza  ≤75 % 
• Kolor     biały oraz grafitowy 
 
2.3.4. Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
• wodę – do farb wapiennych, 
• terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne                        
z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 
2.3.6. Środki gruntuj ące. 
2.3.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi. 
• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
• na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 

 
2.3.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi. 
 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.3.6.3. Mydło szare. 
 Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 
2.4. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych. 
 Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
2.5. Warunki przechowywania i składowania. 
 Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
 
3. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                   
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
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sprzętu itp. 
 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne. 

Roboty malarskie winny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczno 
projektową oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej. Przy malowaniu wyrobami 
zawierającymi lotne rozpuszczalniki należy zapewnić stałe przewietrzanie pomieszczeń oraz 
przestrzegać zakazu palenia papierosów, używania otwartego ognia i używania urządzeń 
mogących powodować iskrzenie. Do robót związanych z wykonaniem powłok malarskich 
można przystąpić po zakończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu procesu 
osiadania ścian budynku, szczególne murowanych. Roboty można należy wykonywać po: 
• Zakończeniu robót tynkarskich, okładzin z płytek ceramicznych, 
• Osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed 

założeniem opasek, 
• Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, 

wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem 
instalacji, przed montażem ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz 
gniazdek elektrycznych, armatury oświetleniowej, kratek wentylacyjnych, 

• Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywać się po całkowitym i ostatecznym 
umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów                     
w ścianach.  

Roboty można prowadzić w temperaturze od ≥ +5 °C.W ciągu doby temperatura nie 
powinna spaść poniżej 0 °C. Optymalna temperatura do malowania: farbami 
wodorozcieńczalnymi wynosi + 120 °C do + 180 °C., farbami na bazie rozpuszczalników 
lotnych powyżej + 5oC, farbami. Wszystkie powłoki malarskie widoczne (wewnętrzne) winny 
być wykonane w jakości doborowej. ze starannym wykończeniem powłok malarskich. 
 
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
• Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone i umyte ze starej farby, 

wszelkich wykwitów, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczu, 
• Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą lub masą szpachlową, 
• Powierzchnie należy przetrzeć papierem ściernym w celu usunięcia grudek zaprawy, 

zachlapań i innych drobnych defektów, 
• Powierzchnie przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 

występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować, 
• Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych 

rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche, 
• Podłoża słabe - pylące należy zagruntować, 
• Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie, 
• Przed malowaniem podłoża naprawiane należy zagruntować odpowiednio do 

zastosowanej farby, 
• Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami. 
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emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie 
większa niż 3% masy. 

 
5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich. 
 Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
• W temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
• W temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 

podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
• Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 

względnej powietrza nie większej niż 80%. 
• Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylację. 
• Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 

prowadzić    z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

• Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskie należy 
prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb 

 
5.4. Malowanie ścian farbami. 
 Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być starannie oczyszczone                      
z kurzu, sadzy, zanieczyszczeń chemicznych (wykwity składników zaprawy, rdza) oraz 
osypujących się ziaren piasku. Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed 
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą i zatarcie do równej powierzchni. 
Nie dopuszcza się malowania tynków przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania.                             
W pomieszczeniach malowanych farbą emulsyjną należy wykonać powłokę malarską 
składającą się z jednej warstw farby położonych na zagruntowane powierzchnie farbą 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3. Malowanie ścian wykonać dwukrotnie po całkowitym 
wyschnięciu zagruntowanej powierzchni. Gruntowanie oraz nanoszenie pierwszej warstwy 
farby wykonać pędzlem, natomiast warstwę drugą nanieść przy pomocy wałka malarskiego 
lub aparatem do malowania. Drugie malowanie wykonać po wyschnięciu warstwy pierwszej. 
Powłoki malarskie powinny pokrywać podłoże równomiernie, bez prześwitów, odprysków, 
spękań i pęcherzy. Faktura powłoki powinna być jednorodna i gładka bez śladów pędzla. 
Barwa powłok powinna być jednolita na całej powierzchni, bez smug, plam, uwydatniających 
się poprawek oraz widocznych miejsc łączenia. Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub 
plam w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy 
powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań. Wykonane powłoki malarskie 
powinny wytrzymać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i wsiąkliwość,               
a także na zmywanie wodą. Gotowe powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i nie 
powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 Czynności technologiczne: 
• przygotowanie powierzchni pod malowanie, 
• gruntowanie farbą dyspersyjną, 
• wykonanie prób kolorów, 
• dwukrotne pomalowanie ścian i sufitów, 
• poprawki w czasie wykonywania robót malarskich. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Kontrola jakości powłok malarskich. 

Kontrola między fazowa obejmuje sprawdzenie: 
• Jakości materiałów malarskich (wg kryteriów podanych we wcześniejszych akapitach), 
• Wilgotności i przygotowania podłoża, 
• Stopnia skarbonizowania tynków, 
• Jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych oraz temperatury ich wykonania              

i schnięcia, 
Wyniki badań jakości materiałów i podłoży winny potwierdzać protokoły lub wpisy do 

dziennika  budowy. 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach 

• Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach. 
Powłoki emulsyjne przy kontroli winny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug, 

plam, spękań, łuszczenia. Winny posiadać zadaną odporność na zmywanie „M”. Bez śladów 
pędzla - wałka. 

Powłoki silikonowe powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho                            
i szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla - wałka, spękań, 
łuszczeń i odstawania od podłoża, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam              
i zmian odcienia, mieć jednolity połysk. 

Dla powłok wykonywanych farbami wodorozcieńczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres 
badań i kontroli należy przyjmować zgodnie z PN-69/B-10280. 
Dla powłok wykonywanych farbami na spoiwach bezwodnych zakres badań i kontroli należy  
przyjmować zgodnie z PN-69/B-10285. 

Dla wszystkich rodzajów farb zakres kontroli winien obejmować:  
• Sprawdzenie podłoża, 
• Sprawdzenie podkładów, 
• Sprawdzenie powłok. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania powłok malarskich ścian 
i sufitów. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej                          
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych                      
w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót obejmuje: 
• Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
• Odbiór ostateczny ( całego zakresu prac), 
• Odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na 
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale 
Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
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Techniczne” Podstawę odbioru robót związanym z wykonaniem są: 
• Dokumentacja techniczna, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci 

atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności, 
• Protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• Protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót, 
• Wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny, 
• Ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie            
z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac 
podanego w punkcie 1.4. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-C-81914: 1998 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków  
• BN-84/6115-05 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych  
• PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
• PN - C-O4400 Pigmenty. Pobieranie i przygotowanie próbek. 
• PN - C81505 Oznaczenie pozostałości na sicie w wyrobach lakierowych i farbach 

graficznych 
• PN - C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN - C-81508 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych 

kubkami wypływowymi. Lepkość umowna 
• PN - C 81153 Wyroby lakierowe. Płytki do badań 
• PN - C 81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenie zdolności krycia 
• BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki 
• PN 72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne 
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 
• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 
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SST-013 
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
 
Kod CPV- 45420000 - 7       Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
    roboty ciesielskie 
Kod CPV- 45421000 - 4       Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
Kod CPV- 45421130 - 4       Instalowanie drzwi i okien 
Kod CPV- 45441000 - 0  Roboty szklarskie 

 
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej              
w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Montaż okien zewnętrznych aluminiowych; 
• Montaż okien wewnętrznych aluminiowych; 
• Montaż okien zewnętrznych p.poż aluminiowych; 
• Montaż okien wewnętrznych p.poż aluminiowych; 
• Montaż klap dymowych; 
• Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych; 
• Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych; 
• Montaż drzwi zewnętrznych p.poż aluminiowych; 
• Montaż drzwi wewnętrznych p.poż aluminiowych; 
• Montaż bramy segmentowej; 
• Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego;  
• Szpachlowanie i tynkowanie ościeżnic. 
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią 
izolacyjność i przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej 
oszklonych skrzydeł, lub z samej oszklonej ościeżnicy 
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1.4.2. Naświetle – ruchoma lub stała część ściany przepuszczająca światło pomiędzy 
pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła, lub z samej 
oszklonej ościeżnicy 
1.4.3. Stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów 
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych 
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 
1.4.4. Okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki 
służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
1.4.5. Ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest 
mocowany w otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz 
ościeży. 
1.4.6. Ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który 
jest przeznaczony do zabudowania stolarką 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ślusarka aluminiowa okienna i drzwiowa zewnętrzna, bezklasowa. 

Zaprojektowane konstrukcje stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać zgodnie                 
z wytycznymi  trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do 
wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne 
systemu wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogów 
systemowych) posiadającego dopuszczenie:  klasyfikacje nr 01÷04-01561/14/R44NK. 

 
2.2. Ślusarka aluminiowa okienna i drzwiowa wewnętrzna. 

Wewnątrz budynku zaprojektowano konstrukcje ślusarki zgodnie z wytycznymi 
systemowymi jednokomorowego systemu bez izolacji termicznej, przeznaczonego do 
wykonywania elementów zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, w tym drzwi 
dymoszczelnych rozwieranych, jedno- i dwudzielnych oraz drzwi ogólnego stosowania. Za 
podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne systemu wraz z akcesoriami wg aktualnej 
dokumentacji technicznej. 
Dane techniczne: 
• Obciążenie pionowe w płaszczyźnie skrzydła  klasa 3 (800N) wg PN-EN 1192:2001 
• Skręcanie statyczne     klasa 3 (30N) wg PN-EN 1192:2001 
• Uderzenie ciałem miękkim ciężkim   klasa 3 (120J) wg PN-EN 1192:2001 
• Uderzenie ciałem twardym    klasa 3 (5,0J) wg PN-EN 1192:2001 
• Klasa wytrzymałości mechanicznej   klasa 3 wg PN-EN 1192:2001 
 
2.3. Ślusarka aluminiowa przeciwpożarowa okienna i drzwiowa do ścian wewnętrznych i   
       zewnętrznych  

Na zewnątrz i wewnątrz zaprojektowano konstrukcje ślusarki zgodnie z wytycznymi 
trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do wykonywania 
elementów zabudowy zewnętrznej i wewnętrznej. Za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne 
systemu wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogów 
systemowych) i obowiązującej Aprobaty Technicznej ITB  AT-15-7540/2016, Krajowej 
Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0351 wydanie 2 i Klasyfikacji nr 1561/19/R120NZP.               
W wersji PE 78EI Design Line wprowadzono innowacyjny sposób szklenia z jednostronną 
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listwą przyszybową - z drugiej strony powierzchnia szyby może tworzyć niemal jedną 
płaszczyznę ze skrzydłem. 

 
2.2. Klapy dymowe. 
2.2.1. Klapa dymowa 1. 

Klapa dymowa jako urządzenie samoczynnie odprowadzające dym, gazy pożarowe                     
i energię cieplną z wydzielonych i zamkniętych klatek schodowych zamontowane są                            
w stropodachu. Klapa systemowa oddymiająca jednoskrzydłowa z owiewkami i kierownicą. 
Dane techniczne: 
• Wymiary     120x180 cm 
• Powierzchnia czynna oddymiania 1,73 m2 
• Powierzchnia geometryczna  2,16 m2 
• Min wysokość podstawy   50 cm 
• Materiał podstawy   blacha ocynkowana 
• Grubość blachy podstawy  1,25 mm 
• Wypełnienie skrzydła    poliwęglan komorowy, litowy, kopuły akrylowej  

      lub płyty warstwowej 
• Układ napędowy    elektryczny - siłownik elektryczny 
• Napięcie zasilania    24 V 6A  
• Klasyfikacja obciążenia śniegiem  SL550  
• Izolacja termiczna   wełna mineralna 
• Grubość izolacji    30 mm 
• Współczynnik izolacyjności termicznej 1,30 W/m2K 
• Min powierzchnia napowietrzania 2,81 m2 
 
2.2.2. Klapa dymowa 2. 

Klapa dymowa jako urządzenie samoczynnie odprowadzające dym, gazy pożarowe                     
i energię cieplną z wydzielonych i zamkniętych klatek schodowych zamontowane są                            
w stropodachu. Klapa systemowa oddymiająca jednoskrzydłowa z owiewkami i kierownicą. 
Dane techniczne: 
• Wymiary     125x125 cm 
• Powierzchnia czynna oddymiania 1,09 m2 
• Powierzchnia geometryczna  1,56 m2 
• Min wysokość podstawy   50 cm 
• Materiał podstawy   blacha ocynkowana 
• Grubość blachy podstawy  1,25 mm 
• Wypełnienie skrzydła    poliwęglan komorowy, litowy, kopuły akrylowej  

      lub płyty warstwowej 
• Układ napędowy    elektryczny - siłownik elektryczny 
• Napięcie zasilania    24 V 4A  
• Klasyfikacja obciążenia śniegiem  SL250  
• Izolacja termiczna   wełna mineralna 
• Grubość izolacji    30 mm 
• Współczynnik izolacyjności termicznej 1,30 W/m2K 
• Min powierzchnia napowietrzania 2,03 m2 
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2.2.3. Klapa dymowa 3. 

Klapa dymowa jako urządzenie samoczynnie odprowadzające dym, gazy pożarowe                     
i energię cieplną z wydzielonych i zamkniętych klatek schodowych zamontowane są                            
w stropodachu. Klapa systemowa oddymiająca jednoskrzydłowa z owiewkami i kierownicą. 
Dane techniczne: 
• Wymiary     130x130 cm 
• Powierzchnia czynna oddymiania 1,35 m2 
• Powierzchnia geometryczna  1,69 m2 
• Min wysokość podstawy   50 cm 
• Materiał podstawy   blacha ocynkowana 
• Grubość blachy podstawy  1,25 mm 
• Wypełnienie skrzydła    poliwęglan komorowy, litowy, kopuły akrylowej  

      lub płyty warstwowej 
• Układ napędowy    elektryczny - siłownik elektryczny 
• Napięcie zasilania    24 V 4A  
• Klasyfikacja obciążenia śniegiem  SL250  
• Izolacja termiczna   wełna mineralna 
• Grubość izolacji    30 mm 
• Współczynnik izolacyjności termicznej 1,30 W/m2K 
• Min powierzchnia napowietrzania 2,18 m2 
 
2.3. Brama garażowa segmentowa. 
 Brama segmentowa malowana proszkowo. Segment wyposażony w napęd 
elektryczny. 
Dane techniczne: 
• Rodzaj     segmentowa 
• Wymiary     250x250 cm 
• Grubość paneli    40 mm 
•  Zabudowa    pianka poliuretanowa 
• Wzmocnienie    od wewnątrz blachą 
• Grubość blachy    1,5 mm 
• Kolor     fiolet 

 
2.4. Materiały dodatkowe. 
2.4.1. Pianka poliuretanowa. 

Uszczelnienie pianką izolacyjną wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. 
Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów.  
Dane techniczne: 
• Materiał:     jednoskładnikowy, nisko modułowy, trwale elastyczny  

uszczelniacz poliuretanowy  
• Skład:         poliuretan    
• Gęstość:     ok. 1,16 –1,17 g/cm3  
• System utwardzania:   twardnieje pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu  
• Min temperatura nakładania  +5 °C  
• Max temperatura nakładania  +40 °C   
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3. SPRZĘT. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
4. TRANSPORT. 
 Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do 
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 
przed uszkodzeniem elementy przewozić w mirę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 
lub utratą stateczności. Sposób składowania wg instrukcji producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady Ogólne. 

Wszystkie elementy powinny być zamontowane z zachowaniem systemowych luzów                    
i dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidłowego funkcjonowania,                   
z zabezpieczeniem przed poślizgiem pod własnym ciężarem. Wszystkie elementy ruchome, 
jak i uszczelnienia części otwieranych, powinny być łatwo dostępne i rozmontowywalne                     
w celu dalszej konserwacji lub wymiany. Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać 
wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczność uwzględniania zagadnień 
ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin. 
 
5.2. Zabezpieczenia czasowe. 

Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności do wykonania czasowych 
zabezpieczeń (np. elementów usytuowanych w strefach eksponowanych i których osadzenie 
nie może być wykonane w końcowej fazie, jak również elementów delikatnych                                  
z uwagi na zastosowane materiały lub obróbkę wykończeniową), jak również przywrócenia 
do pierwotnego stanu elementów budowlanych lub ich części, w wyniku powstałych 
uszkodzeń. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementów 
wchodzących w skład jego prac, jak również dokona usunięcia gruzu powstałego w czasie 
realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe. Wszystkie elementy zamykające 
ościeżnic powinny być montowane po ostatecznym wykończeniu powierzchni przylegających 
ścian. 
 
5.3. Zakres robót przygotowawczych. 
• Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 

powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica, 
• W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, należy oczyścić i naprawić, 
• Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 

- na szerokości otworu 2-6 mm, 
- na wysokości otworu 5-9 mm 
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5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
5.4.1. Osadzanie stolarki drzwiowej. 
 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 
wg SST B.08.00.00. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych                        
w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie                                  
z dokumentacją projektową. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie 
ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bez ościeżnicowych sprawdzić ustawienie 
zawiasów kotwionych w ościeżu. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić 
luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 
 
5.5. 
Zakres 
robót 

zasadniczych. 
• W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach, 
• Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu, 
• Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym, 
• Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 
- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm 
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby za pobiec 
powstaniu odkształceń podczas zamykania. 
- na szerokości elementu - jeden element kotwiący /1mb. 
• W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki 

podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy 
zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety 
klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego 
wysokość. 

• Wykonawca dokonujący wymiany stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym 
sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do prawidłowego 
montażu stolarki. 

 
5.6. Montaż ślusarki okienno – drzwiowej. 

Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań 
systemowych, zwracając szczególną uwagę na: 
• montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian, 
• przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia, 

powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin, 
• w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć 

fragmenty ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską, 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 
Okien  Drzwi  

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

-1 -1 
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• ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; 
przed wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby 
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania, 

• słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych 
zachowały pozycję równoległą, 

• za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie 
poziomo; wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni, 

• ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po 
bokach; następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie 
ościeżnicy; 

• ościeżnicę mocuje się do muru kotwami; na każdym kształtowniku muszą być co 
najmniej dwa, jeden u podstawy (max 200 mm od krawędzi) i jeden w takiej samej 
odległości od góry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew – poziomych 950 mm, 
pionowych – 750 mm; głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm 
od długości kołka rozporowego, 

• wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia 
ościeżnicy, 

• ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze 
zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała, po stwardnieniu 
pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym 

 
5.7. Powłoki malarskie. 
 Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być 
jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie 
powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
 Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. 
Wszystkie elementy aluminiowe należy odizolować od elementów stalowych. Nie ma takiej 
konieczności, jeśli konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki między konstrukcją 
aluminiową a stalą zabezpieczone przez zastosowanie przekładki PCV lub EPDM w celu 
uniknięcia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy złączne (śruby, wkręty, itp.), 
wchodzące w kontakt z aluminium powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Dla profili 
aluminiowych narażonych na środowisko wilgotne zaleca się malowanie dwupowłokowe 
farbami proszkowymi w klasie ochrony antykorozyjnej C4. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 
• zgodność wymiarów i usytuowania w obiekcie odpowiednich typów drzwi, 
• jakość materiałów, z których drzwi są wykonane, 
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
• kompletność wyposażenia, 
• w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami 

badań odpowiednich parametrów technicznych. 
 Dopuszczalne luzy i odchyłki w stykach elementów stolarskich wynoszą: 
• 1 mm między skrzydłami, 
• 1 mm między skrzydłem a ościeżnicą. 
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 Nie dopuszcza się występowania jakichkolwiek wad materiałowych w elementach 
drzwi i ich wyposażenia. Kontroli podlega zarówno kompletnie wykonany zestaw elementów 
drzwiowych jak również poszczególne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodności 
wykonanych elementów z dokumentacją projektową jak również z danymi fabrycznymi,                 
w zakresie oceny estetycznej jak również oceny technicznej prawidłowości wykonania. 
Szczególnej kontroli podlega jakość powłok malarskich, ich jednorodność oraz staranność 
wykonania detali i obróbek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowego 
funkcjonowania części ruchomych, sprawdzenie i regulację luzów na stykach skrzydeł 
otwieranych i ościeżnic oraz części poszczególnych układów otwierania i zamykania. 
Kontroli podlega stan uszczelek między skrzydłami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek 
widocznych jak również ogólny wygląd wykończenia elementu. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową 1 szt., 1 kpl. (sztuka, komplet) montażu stolarki okiennej                               
i drzwiowej. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej                     
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych                          
w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż                     
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                         
w odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę protokołem 
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zgłoszenia zakończenia robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym                        
w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych                        
w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Płaci się za ilość wykonanych robót w jednostkach cena obejmuje: 
• dostarczenie gotowej stolarki, 
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 
• dopasowanie i wyregulowanie, 
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 
• czyszczenie i mycie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów. 
• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
• PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 
• PN-88/B-I0085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 
• PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty                        

z drzwiami, szklone. Ogólne wymagania i badania 
• PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 
• PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 
• PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne 

działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła. 
• PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe, 
• PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy. 
• PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne 

prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła. 
• PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 
• PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
• PN-89/B-91003 – Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
• PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary 

modularne 
• PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej 

odporności na włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 
• PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie 
• PN-EN 117:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 
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• PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie 
pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 

• PN-EN 12210:2001 –Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja 
• PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania 
• PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
• PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
• PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 
• PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania  
• PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 

modularnie 
• PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 
• PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
• PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 

odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
• PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność. Metody badań. 
• PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność . Wymagania                       

i klasyfikacja 
• PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości 

i prostokątności. 
• PN-EN 1294.2002U - Skrzydła drzwiowe. Określenia zachowania się pod wpływem 

zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach 
• PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 
• PN-EN 952.2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
• PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe. Wysokość szerokość grubość i prostokątność. 

Klasy tolerancji 
•  
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SST-014 
ROBOTY W ZAKRESIE ŚLUSARKI 
 
Kod CPV- 45450000 - 6      Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 

   
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z montażem elementów ślusarskich                      
w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Montaż balustrad wewnętrznych w klatce schodowej; 
• Montaż ściennej fasady słupowo – aluminiowej z dociskami (klasyczna) o podwyższonej 

izolacyjności termicznej; 
• Montaż świetlików dachowych; 
• Montaż poręczy w WC; 
• Montaż daszków szklanych; 
• Montaż krat; 
• Montaż ślusarki okiennej i drzwiowej. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ślusarka aluminiowa. 
 Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami                
i powłokami anodowymi. 
 
2.2. Balustrada wewnętrzne. 

Balustradę wewnętrzną wykonać ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wg 
załączonej dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej i wytycznych producenta.  
• Pochwyt – drewno bukowe 40x50 mm, kolor naturalny; 
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• Słupki – profil stalowy zamknięty 15x15 mm; 
Elementy mocujące: 
• Płaskownik 30x10mm; 
• Kotwa M8x130;  
• Rozeta maskująca;   
• Kotwa pierścieniowa M8x130;    
• Blacha stalowa 70x70x10 mm; 

   
2.3. Ściana słupowo – ryglowa z dociskiem. 

Zaprojektowano ścianę osłonową systemu o konstrukcji szkieletowej słupowo-
ryglowej wykonanej z kształtowników aluminiowych EN AW–6060 wg PN–EN 573-3 stanu 
T6 lub T66 wg PN–EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1) o właściwościach 
mechanicznych wg PN-EN755-2, posiadającą dopuszczenie: klasyfikacja Nr 1516/13/R36NK 
– wstępne badania typu wg PN-EN 13830:2005, stwierdzająca przydatność wyrobów do 
wykonywania lekkiej ściany osłonowej w budownictwie – możliwość wykorzystania przy 
oznakowaniu wyrobu znakiem CE. 
 
2.4. Świetlik dachowy. 

Zaprojektowano świetlik dachowy o konstrukcji szkieletowej słupowo-ryglowej 
wykonanej z kształtowników aluminiowych EN AW–6060 wg PN–EN 573-3 stan T66 wg 
PN–EN 515 posiadającą dopuszczenie na podstawie raportu z badań Nr LZE00-
01561/18/R110NZE. Zestaw wyrobów jest przeznaczony do wykonywania przeszklonych 
przekryć dachowych o nachyleniu od 5°÷ 75° względem poziomu. Przeszklone przekrycie 
dachowe wykonano przy wykorzystaniu elementów wchodzących w skład systemu 
fasadowego oraz szkła zespolonego. Konstrukcja szkieletowa świetlika składa się ze słupów 
mocowanych punktowo do konstrukcji nośnej budynku (nadproża, stropy) oraz rygli 
przymocowanych do słupów aluminiowych za pośrednictwem elementów złącznych. W skład 
kompletnego systemu PONZIO PF 152 wchodzą również tworzywowe przekładki termiczne, 
uszczelki kauczukowe, akcesoria i części złączne niezbędne do prefabrykacji i montażu 
konstrukcji. 
 
2.5. Poręcz uchylna. 

Poręcz uchylna, mocowana do ściany niewidocznym mocowaniem. Inox błyszczący 
zapewnia jednolitą powierzchnię bez porowatości, co ułatwia czyszczenie i utrzymanie 
higieny. 
Dane techniczne: 
• Długość    650 mm oraz 850 mm 
• Średnica uchwytu  Ø350 mm 
• Mocowanie rozety  4 otwory 
• Waga     2,8 kg 
• Kształt     kanciasty 
• Kąt     180° 
• Materiał      stal nierdzewna 
• Wykończenie     szary połysk 
• Montaż     na ścianie 
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2.6. Poręcz łukowa z podporą. 

Poręcz uchylna, mocowana do ściany niewidocznym mocowaniem. Inox błyszczący 
zapewnia jednolitą powierzchnię bez porowatości, co ułatwia czyszczenie i utrzymanie 
higieny. 
Dane techniczne: 
• Długość    850 mm 
• Średnica uchwytu  Ø350 mm 
• Mocowanie rozety  4 otwory 
• Waga     2,8 kg 
• Kształt     kanciasty 
• Kąt     180° 
• Materiał      stal nierdzewna 
• Wykończenie     szary połysk 
• Montaż     na ścianie 
 
2.7. Powłoki malarskie. 
 Materiały na powłoki malarskie wg SST 00 niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji 
technicznej. 
 
2.9. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
 Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg SST 00. niniejszej Specyfikacji. 
 
3. SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Do wykonania i montażu ślusarki stosować sprzęt nie powodujący ujemnych 
następstw dla konstrukcji obiektu.  
 
4. TRANSPORT. 
 Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 
lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zakres robót przygotowawczych. 
 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
• prawidłowość wykonania ościeży, 
• możliwość mocowania elementów do ścian, 
• jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
  
5.2. Kotwienie elementów.  
 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia 
dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
 
5.3. Osadzanie elementów.  
 Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeże a ościeżnicą lub ścianą 
tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
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Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. Elementy powinny być 
osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżynieria. 
 
5.4. Powłoki malarskie. 
 Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, 
rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST 00 niniejszej 
Specyfikacji. 
 
5.5. Montaż ślusarki fasadowej. 

Montaż konstrukcji fasadowych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań 
systemowych. Ściana słupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocą 
systemowych uchwytów mocujących. Uchwyty mocowane są do stropów, wieńców, 
cokołów, belek podwalinowych, itp. za pomocą stalowych kotew rozporowych lub 
wklejanych. W uchwytach osadzane są kształtowniki słupów za pomocą sworzni i śrub ze 
stali nierdzewnej. Sposób mocowania musi zapewnić, aby cała elewacja słupowo-ryglowa 
mogła bez szkód i bez strat w szczelności przejąć wszystkie ruchy powstałe w wyniku 
odkształceń konstrukcyjnych budynku oraz elewacji słupowo-ryglowej w wyniku obciążeń 
termicznych. Konstrukcję fasady należy wykonać w stanie całkowicie gotowym, wraz                  
z dostawą i montażem. Kompletną konstrukcję należy wyposażyć we wszelkie wypełnienia, 
mocowania, wzmocnienia, obróbki oraz uszczelnienia. Obróbki wykonać z blachy 
aluminiowej grubości min. 1,5 mm, malowanej proszkowo. Szyby lub inne wypełnienia 
części przezroczystej montowane są od zewnątrz. Opiera się je na elementach podszybowych 
usytuowanych na kształtownikach poziomych rusztu aluminiowego (poprzeczkach).                        
W kształtownikach systemu mogą być montowane szyby zespolone i pojedyncze. System 
przewiduje możliwość zamocowania szyb elewacyjnych w sposób mechaniczny oraz za 
pomocą klejenia strukturalnego szkła do kształtowników aluminiowych. W przypadku 
montażu mechanicznego, szyby montowane są do ram aluminiowych poprzez zastosowanie 
uszczelek EPDM, w przypadku klejenia wykorzystywane są spoiwa na bazie silikonów – 
proces klejenia prowadzony jest przez wyspecjalizowane zakłady szklarskie. Bez względu na 
rodzaj montażu szyb, zespolenia szkła należy wykonać z wykorzystaniem materiałów 
(silikonów) odpornych na działanie czynników atmosferycznych (UV). Dla zachowania 
bardzo dobrych parametrów użytkowych ściana uszczelniona jest od zewnątrz specjalnym 
sznurem izolacyjnym oraz silikonem pogodowym gwarantującym pełną szczelność na 
infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej. W konstrukcjach powyżej 10m wysokości 
należy stosować dodatkowe elementy mechanicznie zabezpieczające szyby przed 
wypadnięciem. Wypełnienia szklane przezierne, to specjalny zestaw szkła zbudowany                     
z szyby wewnętrznej bezpiecznej min. 44.1 lub wzmocnionej cieplnie min. 6mm, ramki 
dystansowej 16mm oraz z szyby zewnętrznej wzmocnionej cieplnie (hartowanej) o grubości 
6mm. Szyby klejone są ze sobą za pomocą silikonowego spoiwa konstrukcyjnego. Krawędzie 
szkła powinny być szlifowane. Mocowanie wypełnienia dokonuje się za pomocą profili 
dociskowych, mocowanych do profili nośnych wkrętem ze stali nierdzewnej Ø5,5 mm                      
w rozstawie co 250mm. Element  dystansowy zapobiegający nadmiernemu dociśnięciu szyby 
do konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznego. Rozmiar wkręta i elementu 
dystansowego dobiera się ze względu na grubość wypełnienia. Szczelina między ścianą 
budynku a konstrukcją aluminiową powinna być wypełniona izolacją termiczną. Konstrukcja 
ściany osłonowej musi posiadać efektywny system odprowadzenia wody z przestrzeni wokół 
krawędzi szyb. Służą do tego kanały wodne w słupach i poprzeczkach. Otwarte u dołu i góry 
kanały wodne służą również wentylacji wewnętrznych komór ściany osłonowej. Na styku 
fasad aluminiowych z konstrukcją budynku wykonać od strony wewnętrznej fartuch 
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paroizolacyjny z folii EPDM grubości 0,7mm. Od strony zewnętrznej należy stosować ciągłe 
izolacje przeciwwodne paroprzepuszczalne. Montaż obróbek blacharskich i folii izolacyjnej 
powinien zapewnić odprowadzenie skroplin z kanałów wodnych słupa, minimalizując 
powstawanie mostków termicznych. Szczegóły montażu przedstawione zostały na rysunkach 
detali rozwiązań konstrukcyjnych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Badania materiałów. 
 Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
 
6.2. Badanie gotowych materiałów. 
 Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
• sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.3. Badanie jakości materiałów. 
 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości                           

i spoziomowania, 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
• sprawdzenie działania części ruchomych, 
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m, m2, 1 szt., 1 kpl. (metr, metr kwadratowy, sztuka, 
komplet) montażu ślusarki. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru                               
i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane              
w punktach 5 i 6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Płaci się w jednostkach za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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• PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
• PN-91/M.-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania                  

i wymagania. 
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SST-015 
ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNEJ 
 
 
Kod CPV  45321000-3            Izolacja cieplna. 
Kod CPV- 45443000-4      Roboty elewacyjne 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem izolacji termicznej budynku 
w  ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie ocieplenia okładziny ściennej z paneli wełną mineralną; 
• Wykonanie warstwy spadkowej stropodachu;  
• Wykonanie ocieplenia stropodachu; 
• Wykonanie ocieplenia stropu oddzielającego pomieszczenie garażu od pomieszczeń 

biurowych na piętrze budynku; 
• Wykonanie ocieplenia stropu międzykondygnacyjnego; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Izolacja termiczna – sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów 
chroniące przed niekorzystną wymianą ciepła z otoczeniem. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wełna mineralna twarda. 

Wełna mineralna stosowana do ocieplenia stropodachów niewentylowanych (dachów 
płaskich) bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe, stosowane w układzie izolacji 
jednowarstwowym lub wielowarstwowym. Zalecane do dachów obciążanych w sposób 
typowy, dedykowane dachom wykonywanym w technologiach klejonych, umożliwiająca 
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bezpośrednie zgrzewanie pap termozgrzewalnych,  przyklejanie pap samoprzylepnych, 
przyklejanie membran PVC, EPDM, hydroizolacji natryskowych. 
Dane techniczne: 
• Wymiary       500x1000 mm 
• Grubość       80 mm oraz 100 mm 
• Współczynnik przewodzenia ciepła   0,032 W/(mK) 
• Klasa reakcji na ogień    E 
• Współczynnik przewodzenia ciepła  0,038 W/mK 
• Siła ściskająca pod obciążeniem   ≥ 650 N 
• Naprężenie ściskające    ≥ 70 kPa 
• Wytrzymałość na rozciąganie    ≥ 10 kPa 
• Klasa reakcji na ogień    A2-s1;d0 wyrób 
• Obciążenie charakterystyczne ciężarem  1,50 – 1,20 kN/m3 
 
2.2. Płyty z wełny mineralnej. 

Płyty z wełny mineralnej szklanej stosowane jako niepalne ocieplenie ścian 
zewnętrznych. 
Dane techniczne: 
• Wymiary       600x1200 mm  
• Grubość       50 mm oraz 80 mm 
• Współczynnik przewodzenia ciepła  ≤0,038 W/(mK) 
• Naprężenia ściskające    ≥700 kPa 
• Pełzanie przy ściskaniu    250 kPa 
• Klasa reakcji na ogień    E 
 
2.3. Styropian EPS. 

Płyty ze styropianu EPS do stosowania jako izolacja termiczna podłóg, płaskich 
dachów, ocieplenie posadzki garażowej tarasów, balkonów itp. 
Dane techniczne: 
• Wymiary        500x1000 mm 
• Grubość        6 cm 
• Opór cieplny       1,3 m2 K/w 
• Współczynnik przewodzenia ciepła    0,036 W/(mK) 
• Wytrzymałość na ściskanie     200 kPa 
• Wytrzymałość na zginanie     250 kPa 
 
3. SPRZĘT. 

Stosować zasady doboru sprzętu opisane w punkcie 3 ogólnej specyfikacji 
technicznej.  
 
4. TRANSPORT 

Tynk akrylowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić 
przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie                
z oczami skonsultować się z lekarzem. Dla pozostałych materiałów, stosować zasady doboru 
środków transportu  opisane w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. Materiały                         
i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
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materiały i elementów konstrukcji należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń. 
5.1.1. Wymogi fizyko – chemiczne. 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, 
pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego 
wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania 
ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego układu. 
 
5.1.2. Wymogi geometryczne. 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń 
powierzchni i krawędzi. W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych podłoże 
należy odpowiednio przygotować. 
 
5.1.3. Uwagi ogólne. 

Podłoże musi być nośne i stabilne zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany 
wykonane według uznanych i sprawdzonych technologii, nadają się do przyklejania płyt 
termoizolacyjnych bez żadnych czynności przygotowawczych, jednak wykonawca robót 
zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac. W szczególnych 
przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt 
termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności 
masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 
 
5.2. Strefa cokołowa. 
5.2.1. Montaż listwy cokołowej. 

Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu 
oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne 
wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (dybel rozporowy) należy 
umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić 
w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie 
listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian należy 
wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne 
łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie 
profilu. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować 
specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do 
których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też 
dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi 
listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, 
aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. Wszystkie 
krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak wykonane                 
i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną 
szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
 
5.2.2. Montaż płyt termoizolacyjnych bez listwy cokołowej. 

Przed montażem płyt. termoizolacyjnych na podłoże należy przykleić poziomo pasma 
z siatki z włókna szklanego szerokości ok. 1m. Następnie po przyklejeniu płyt zwisającą 
siatkę należy wywinąć na wierzchnią stronę płyty. Siatka powinna być całkowicie utopiona   
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w  warstwie zaprawy zbrojącej. W takim wariancie zaleca się stosowanie specjalnego 
narożnika z kapinosem. 
 
5.3. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych. 

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz                       
w systemach z zastosowaniem łączników mechanicznych 
 
5.3.1. Przygotowanie zaprawy klejącej. 

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa 
się fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru 
redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne 
masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań 
specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt          
i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę 
klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
 
5.3.2. Nakładanie kleju.  
5.3.2.1. Metoda obwodowo – punktowa. 

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą „ramki i placków”), stosowana                 
w przypadku nierówności podłoża do 10mm. Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby 
uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) 
zapewnić minimum 40 % efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy 
większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie 
płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść ok. 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo 
w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy - zgodnie                   
z wytycznymi systemodawcy. 
 
5.3.2.2. Metoda grzebieniowa. 

Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach. 
Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu 
pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10 mm). Ze względu na hydrofobowość wełna mineralna wymaga 
wstępnego szpachlowania („gruntowania” klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej 
fabrycznie. Płyty z wełny mineralnej należy przyklejać cało powierzchniowo metodą 
grzebieniową. 
 
5.3.3. Montaż płyt termoizolacyjnych. 

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy 
na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem 
określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże 
odpowiednio przygotować. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą 
przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. 
Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy 
układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach 
„na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży 
otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, 
sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni Brzeg płyt musi być 
całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić 
poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej 
ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne 
szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm 
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należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm -              
w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania można użyć 
zalecanych przez producenta systemu pianek uszczelniających. W celu uniknięcia powstania 
otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, 
usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na 
narożnikach zewnętrznych budynku. Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek 
zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt 
wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża 
ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt 
względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm 
 
5.3.4. Szlifowanie płyt termoiolacyjnych. 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do 
uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący  
o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. 
Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy 
pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników 
szczelnych. W przypadku konieczności szlifowania wełny mineralnej, z uwagi na dodatkowe 
utrudnienia, należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń producentów 
wełny. 
 
5.3.5. Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową. 

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy też pod ziemią 
(ocieplenie ścian piwnicznych) należy uwzględniać odmienne obciażenia mechaniczne oraz 
często stałe zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do 
siebie dopasowane systemowe komponenty. Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic 
służą specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze większej niż tradycyjny styropian 
odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia płyt z polistyrenu ekstrudowanego 
XPS, które mają być pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, 
należy stosować wyłącznie płyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R. 
 
5.4. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych. 
5.4.1. Informacje Ogólne. 
• rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być 

osadzane oraz zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt 
styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub 
stalowym a w przypadku wełny mineralnej - wyłącznie z trzpieniem stalowym. 
- do mocowania izolacji cieplnych z wełny lamelowej należy stosować łączniki 
mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozkładającymi naprężenia, 

• w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym 
układzie komór powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze 
łączników i stosować łączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające 
dopuszczenie do stosowania), 

• w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. 
- łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 

• w celu uniknięcia mostków termicznych i poprawienia estetyki elewacji należy stosować     
dekielki termiczne ze styropianu lub wełny mineralnej 
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5.4.2. Wymagana długość łączników. 

Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący 
tynk należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia 
łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co 
najmniej długość strefy rozprężnej. Potrzebna długość łączników mechanicznych (L) 
obliczana jest poprzez dodanie następujących składników: 
 
5.4.3. Wymagana ilość i rozkład łączników. 

Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./1m2 powierzchni elewacji. Przy 
narożnikach budynku w tzw. strefie narożnej wymagane jest zwiększenie ilości łączników    
6-10 szt./1m2. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. 
Odległości pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić                   
w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu                      
co najmniej 5cm. 
 
5.4.5. Montaż łączników mechanicznych. 

Łączniki po uprzednim nawierceniu gniazda gł. 2 cm oraz otworu w ścianie poprzez 
płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za 
pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity                        
(w łącznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Po 
zamontowaniu łącznika należy założyć dekielek termiczny tak aby wylicował się z warstwą 
izolacji. 
 
5.5. Obróbki blacharskie, parapety, detale. 
5.5.1. Obróbki blacharskie.  

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich 
krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4-6cm. 
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej,          
w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed 
wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki 
bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków 
izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać 
z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w 
projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
Obróbki blacharskie montowane do warstwy docieplenia należy mocować przez 
uszczelniające taśmy samorozprężne. 
 
5.5.2. Parapety.  

Parapety zaleca się montować albo przed rozpoczęciem prac dociepleniowych lub                 
w trakcie montażu płyt izolacyjnych. Parapety metalowe lub tworzywowe powinny posiadać 
specjalne zaślepki boczne. Parapety kamienne powinny posiadać odpowiednio ukształtowane 
krawędzie boczne i kapinosy. Parapety należy bezwzględnie dylatować od docieplenia za 
pomocą specjalnych uszczelek samorozprężnych zapewniających szczelność styku. 
 
5.5.3. Obróbka szczególnych miejsc elewacji. 

Szczególne miejsca elewacji takie jak naroża, podcienie, attyki należy obrobić                     
w sposób podany w projekcie lub w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez 
producenta systemu. 
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5.5.4. Szczeliny dylatacyjne 

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać 
przeniesione na ocieplaną elewację. Dopuszcza się dwie metody wykonania dylatacji: 
• Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub 

narożnego -W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się 
równomierną pionową lub poziomą szczelinę o szerokości ok. 15mm. Krawędzie 
szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu 
stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil 
dylatacyjny ścisnąć i tamę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu 
dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej 
uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin 
dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie 
(górny na dolny) minimum 3cm. 

• Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili - Na krawędziach dylatacji umieścić 
należy narożniki ochronne tak aby tworzyły równą krawędź, a następnie w szczelinie 
dylatacyjnej umieszcza się specjalną samorozprężną uszczelkę. 

 
5.5.5. Ościeża okien i drzwi. 

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych 
profili ochronno uszczelniających lub samorozprężnej taśmy uszczelniającej. Należy starannie 
ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych 
izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może 
przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie 
powierzchni ościeży otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania 
ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, 
wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych 
ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym współczynniku 
przewodzenia ciepła. 
 
5.5.6. Ochrona narożników i kraw ędzi. 

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez 
producenta systemu. Zaleca się narożniki PCV z siatką. 
 
5.6. Wykonanie warstwy zbrojonej. 
5.6.1. Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji. 

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed 
zwiększonymi naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45o 
paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 30 x 40cm. tzw. zbrojenie 
diagonalne. 
 
5.6.2. Warstwa zbrojona. 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę 
zbrojącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą”.                         
o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco 
większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast 
rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia  w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, 
szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona                  
w warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy zbrojącej z zatopioną siatką zbrojącą 
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tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna              
z określaną przez producenta systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 
10 cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po 
nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek 
siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy 
cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 
 
5.6.3. Obszary narażone na uszkodzenia mechaniczne.  

W miejscach tych należy wykonać podwójną warstwę siatki zbrojeniowej. Pierwszą 
warstwę z siatki pancernej o znacznej sztywności i gramaturze układanej na styk, oraz 
warstwy zasadniczej siatki układanej na zakład. Ewentualnie standardowej siatki układanej              
w dwóch warstwach. Jako zaprawę zbrojącą należy użyć bez cementowej zbrojonej włóknem 
masy polimerowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w szczegółowej specyfikacji  
       technicznej w punkcie 6.  

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych 
elementów i sprawdzeniu zastosowanych materiałów. Jakość robót dociepleniowych  
powinna odpowiadać wymaganiom zawartych w  projekcie oraz  zawarte w odpowiednich  
normach, Aprobatach Technicznych, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne” Arkady, Warszawa 1990.                                                                
Pozostałe zasady kontroli jakości określono w punkcie 6. ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.2.1. Badania materiałów. 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów                 
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi                     
w punkcie 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.2.2. Ocena podłoża. 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych                      
w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich 
kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania 
robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu).  
Dotyczy to przede wszystkim: 
 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża. 

Nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości, równości powierzchni. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót. 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: zgodności                      
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów 
i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoża, prawidłowości wykonania ocieplenia                
i szczegółów ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać 
wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót  i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych,            
a użyte materiały spełniały wymagania punkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Do badań 
odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
 
6.4.2. Opis badań odbiorowych: 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie                               
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej, które powinny 
uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków 
odbioru a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych                             
z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” - wyd. przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. m.in. zgodnie z treścią 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze 
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować 
wymagania normy PN-70/B-10 l 00 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy 
odbiorze”. Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się  
w następujących granicach: 
Obowiązują także wymagania: 
• odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 

promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych nie powinny być 

większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe 
zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty 
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 7. Wszystkie roboty podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi końcowemu. Odbiór obejmuje wszystkie 
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materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. Odbiór po 
zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po użytkowaniu                  
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. Wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

   Podstawy płatności są określone w punkcie 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 
oraz wg jednostek podanych w przedmiarze  robót. Cena obejmuje wszystkie czynności 
opisane w punkcie 5. Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota 
ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje: 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
• wykonanie ocieplenia ścian budynków, 
• uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania                

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 04. 

• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;  
• PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i żwiry filtracyjne - Wymagania 

techniczne (Zmiana 1);  
• PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
• PN-EN 13163:2004: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
• PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

palności materiałów budowlanych, 
• PN-B-02874:1996/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

stopnia palności materiałów budowlanych (Zmiana Az1) 
• PN-EN 612:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział                       

i wymagania 
• PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                       

i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.” 
• Aprobata techniczna AT-15/V.03 „System ocieplenia ścian zewnętrznych                                   

z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy 
elewacyjnej. ITB, Warszawa 1999, 

• „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 
Budownictwo ogólne” Arkady, Warszawa 1990 – sprawdzając aktualność norm, 

• "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V 
Instalacje elektryczne Arkady, Warszawa 1988 - sprawdzając aktualność norm, 

• Warunki techniczne jakim  powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie wg  Dz. U.                 
z  2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami, 
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• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych – standardowa, wyd. 
przez OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o. kod  CPV 45310000-3 Roboty w zakresie 
przewodów, opraw, osprzętu i odbiorników energii elektrycznej. 
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SST-016 
ROBOTY DEKARSKIE 
 
 Kod CPV- 45262650 - 2      Roboty w zakresie okładania 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z montażem obróbek blacharskich oraz                 
rur spustowych w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie obróbek blacharskich z blachy; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano               
w specyfikacji technicznej pkt. 2 „Wymagania Ogólne”. 
 
2.2. Obróbki blacharskie z blachy. 
 Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo – cynkowej o gr. 0.7mm. 
Podstawowym sposobem mocowania obróbek blacharskich jest mocowanie pośrednie za 
pomocą: łapek i żabek z blachy. 
Dane techniczne: 
• Grubość blachy       0,7 mm  
• Gęstość         7,2 kg/dm3 
• Współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania  2,2 mm/m x 100K 
• Waga         5,76 kg/m, szer. 1000mm 
• Kolor        szary 
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2.3. Materiały uzupełniające. 
W celu prawidłowego odwodnia powierzchnia dachowych należy użyć następujących 

materiałów uzupełniających: 
• Łączniki rozporowe, 
• Drewniane elementy montażowe,  
• Taśmę uszczelniającą,  
• Listwę maskującą, 
• Listwę maskującą z blachy. 

 
2.4. Klej bitumiczny. 

Zastosowany klej  jest masą klejąco-uszczelniającą na bazie bitumicznej o doskonałej 
przyczepności do podłoża betonowego, cegły, kamienia naturalnego i sztucznego, sklejki, 
betonu włóknistego, łupka, powierzchni powlekanych żywicami fenolowymi, alkydowymi, 
poliestrowymi, akrylowymi  
Dane techniczne: 
• Zużycie      2-3 kg/m2  
• Max temperatura stosowania  110 °C 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania Ogólne. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 
„Wymagania Ogólne” pkt. 3.0. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich. 
 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich Wykonawca powinien korzystać z: 
• narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica), 
• elektronarzędzi, 
• rusztowań. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania ogólne. 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”                        
pkt. 4.0.  
 
4.2. Transport i składowanie materiałów. 
 Transport elementów obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha 
powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego 
dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu 
budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, 
zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. Unikać należy: 
• przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
• przekroczenia punktu rosy, 
• składowania na wilgotnym podłożu, 
• transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
• zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Wykonanie robót blacharskich. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót blacharskich należy zakończyć 
wszystkie roboty stanu surowego. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju 
pokrycia dachu oraz do wielkości pochylenia. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich 
należy pamiętać o konieczności wykonywania dylatacji. Roboty blacharskie z blachy cynk-
tytan można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
5.3. Warunki przystąpienia do robót blacharskich. 
• Do robót blacharskich należy przystąpić po stwierdzeniu zgodności wykonania podłoża                   

z dokumentacją techniczną oraz sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadków, 
stanowiących podkład pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich 
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, ogniowych itp., 

• Po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych (z wyjątkiem tych robót, które ze 
względów technologicznych powinny być wykonane po robotach blacharskich), 

• Po oczyszczeniu podłoża z wapna, wiórów i innych zanieczyszczeń. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne. 

Roboty blacharskie z wyjątkiem robót z blach cynkowych mogą być wykonywane               
w każdej porze roku, bez względu na temperaturę. Nie należy wykonywać robót blacharskich 
na oblodzonym podłożu.  
 
5.5. Wygięcie blachy. 

Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób aby nie nastąpiło 
pęknięcie blachy.  
 
5.6. Izolacje blachy. 
• Blachy nie należy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowy, cementowo – 

wapienny oraz na materiały zawierające siarkę. Należy także unikać bezpośredniego 
stykania się blach z metalami mogącymi wytworzyć ogniwo elektryczne. 

• W przypadku konieczności ułożenia blach w warunkach omawianych wyżej, należy 
wykonać izolację blach warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym. 

 
5.7. Wykonanie zabezpieczeń elewacyjnych. 
• Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, 

szczytowych, ogniowych itp.) powinny być wykonane z blachy stalowej powlekanej lub 
tytanowo ocynkowanej 

• Powinny być ułożone na uprzednio przygotowanym podłożach z odpowiednimi 
spadkami. 

• Zabezpieczenia elewacyjne powinny być zakończone zębem okapowym zgodnie                           
z PN-61/B10245. Ząb okapowy powinien być zakryty z boku nakładkami plastikowymi 
w kolorze obróbki blacharskiej. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
Jakość wyrobu powinna odpowiadać normie PN ISO grupy 9000. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 
 Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej 
kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań 
materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru. 
 Badania obróbek blacharskich  powinny być przeprowadzane w sposób podany                 
w normie PN-61/10245 10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umożliwiać 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości wykonania, 
• wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych, 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu 
występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, 
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. Sprawdzenie umocowania i łączenia 
arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie               
z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) obróbek blacharskich w rozwinięciu 
bez uwzględniania zakładów.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. Obróbki 
blacharskie powinny odpowiadać normie PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane                
z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
 
8.2. Odbiór robót blacharskich. 
 Odbiór gotowych obróbek blacharskich powinien być potwierdzony protokołem, który 
zawiera: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00 „Wymagania 
Ogólne” poz. 9.0. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego                         
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej                     
w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 Płaci się za ustaloną ilość [m2] obróbek z blachy, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• wykonanie obróbek z blachy, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
• likwidacje stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                          

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
• Din 1055 „Obciążenie w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących 

wiatru” 
• PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
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SST-017 
WYKONANIE PRAC POKRYWCZYCH   
 
Kod CPV- 45261000 – 4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz  
    podobne roboty 
Kod CPV- 45262000 – 1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem warstw pokrycia dachowego                         
w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie warstw pokrycia dachowego z membrany EPDM; 
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Montaż swobodny - montaż elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, 
wykonywany na styk prosty, bez pomocy części łączących ograniczających wielkość 
odchyłek montażowych, pozwalający na swobodne wzajemne przesunięcia względem siebie 
montowanych elementów. 
1.4.2. Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
1.4.3. Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów               

i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 
1.4.4. Zielony dach (dach odwrócony) – pokrycie dachowe, składające się z warstw 

umożliwiających uprawę na nim roślin.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania                          
i składowania podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt. 2.0.   
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2.2. Membrana dachowa.  

Membrana dachowa do układania na wszystkich typach podłoży (w tym 
drewnopochodnych) Łatwy i szybki montaż. Ochrona drewnianego lub drewnopochodnego 
podłoża przed zawilgoceniem w trakcie prowadzenia prac pokryciowych. 
Dane techniczne: 
• Materiał    polietylen o dużej gęstości (PE-HD) 
• Wygląd    kolor szary, wypustki w kształcie ściętych stożków 
• Grubość    15 mm 
• Wymiary rolki    2x20 m 
• Powierzchnia użytkowa  38 m2, na szerokości 100 mm  
• Grubość    1,5 cm 
• Odporność na ściskanie  400 kN/m2 
• Min temperatura stosowania  -30°C  
• Max temperatura stosowania  +80°C 
• Kolor    RAL 7040 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w SST 00. „Wymagania Ogólne”          
pkt. 3.0. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4.0. 
 
4.2. Transport materiałów. 
 Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt.5.0 
 
5.2. Ogólne warunki prowadzenia robót pokrywczych. 
 Temperatura powietrza w czasie układania izolacji powinna być > od 5°C                          
i < od 35°C. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na 
osłoniętej powierzchni. Przy układaniu izolacji w temperaturze 5÷10°C materiał izolacyjny 
należy przechowywać przez 24 godziny w temperaturze +20 °C. 
 
5.3. Warunki przystąpienia do robót. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża. 
 Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki 
zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu                  
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i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. 
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć               
z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile 
to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie 
należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń 
najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić 
maksymalnie 2 cm Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować 
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 
 
5.5. Izolacje z folii. 
 Folia przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci  z podłoża. Zapobiega skraplaniu się 
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród 
budowlanych. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie 
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze 
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się 
poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być 
szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii 
można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. Geowłókninę 
układa się analogicznie jak folię polietylenową, na sucho, bez klejenia arkuszy między sobą. 
Minimalny zakład arkuszy powinien wynosić 10 cm Folia drenażowa z geowłókniną 
stosowana jest do zabezpieczania stabilności warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym 
wpływem sączącej się wody. Szczelność układu zapewnia się przez zakład folii zgodnie                                         
z kierunkiem spływu wody na odcinku min. trzech rzędów kubełków lub dodatkowo przez 
sklejenie zakładu. Matę drenażową można wykonać stosując oddzielnie warstwy folii 
kubełkowej i geowłókniny. 
                  
5.6. Izolacje z zapraw uszczelniających.  

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych 
rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) 
zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. W przypadku wody pod ciśnieniem żelbet musi 
spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie powinny posiadać przy wodzie działającej 
pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1mm. Można stosować na suchym i lekko 
wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Istniejące 
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane 
na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą 
wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Miękkie, grubowarstwowe 
powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas 
uszczelniających nie nadają się na podłoże. Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania 
podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy 
oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną 
pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części 
należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki 
diamentowej. Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, 
rozcieńczony wodą  w stosunku 1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton 
porowaty lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować. Po wyschnięciu powłoki 
gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Wymagania ogólne.  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00. „Wymaganiach Ogólnych”  
pkt. 6.0.  Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót                     
i jakości materiałów.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 Kontrole jakości robót przy wykonywaniu izolacji sprawują: 
• Inżynier, 
• Wykonawca. 
 Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory miedzy operacyjne) należy stwierdzić ich 
jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego.       
Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych takich jak np. wywiewki itp. O ile 
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach 
określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. 
KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                  
w odniesieniu do ich ilości i jakości.  
 
8.2. Odbiór prac hydroizolacyjnych.  
8.2.1.  Odbiór podłoża. 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić. 
 
8.2.2. Zgodność z dokumentacją. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania                         
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0  Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej dały pozytywny wynik. 
 
8.2.3. Wymagania przy odbiorze. 
 Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
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• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podłoża, 
• prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
• szczelność. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”                   
pkt. 9.0. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie, 
• PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych 

przy statycznym rozciąganiu, 
• PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 

skaningu mechanicznego, 
• PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki, 
• PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań, 
• PN-B-32250 Woda do celów budowlanych, 
• Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
• Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 

producentów, 
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                            

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych Zmiany l BI 11/93 póz. 68. 
• PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachów falisty i płyta i azbestowo -

cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany l Bl 1/92 póz. l. 
• PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachów płaskich płyta i azbestów                          

o - cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany l B110-11/82 póz. 86 2 
Bl 1/92 póz. l. 

• PN-6 l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                         
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany l Bl 3/71 póz. 31 2 
Bl 3/83 póz. 16. 
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SST-018 
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWA Ń 
 
Kod CPV- 45262100 - 2      Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
Kod CPV- 45262120 - 8      Wznoszenie rusztowań   
Kod CPV- 45262110 - 5      Demontaż rusztowań 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania montażu i demontaż rusztowań                                  
i innych robót towarzyszących w  ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające            
i mające na celu wykonanie montażu i demontaży rusztowań. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych; 
• Wykonanie pomostów poziomych; 
• Montaż i demontaż osłon z siatek na rusztowaniach zewnętrznych; 
• Zabezpieczenie okien folią polietylenową; 
• Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie montażu i demontaży rusztowań 
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego systemu, specyfikacją techniczną, 
przedmiarem robót, poleceniami nadzoru  inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”, oraz obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.                                                                                                                             

 
1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                  
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
                                                                                                                                      
2. MATERIAŁY. 

Ogólne zasady dla doboru materiałów określone zostały w punkcie 2 Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Poniżej podaje się szczegółowe wymagania dla materiałów:  
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1) Siatki do rusztowań tkane z polietylenu poprawiające bezpieczeństwo w czasie pracy na 
rusztowaniach. Zabezpieczają przed ewentualnym spadaniem narzędzi lub elementów tynku 
oraz osłaniają przed spadającym deszczem.  
Charakterystyka wyrobu: 
-  ciężar:         około  65g/ m2, 
-  bardzo duża przepuszczalność wiatru i światła,  
-  wysoka odporność na rozrywanie,  
-  szybki i prosty montaż na rusztowaniu. 
 
2) Folia polietylenowa do zabezpieczania okien należy stosować folię polietylenową                    
o grubości 0,3mm wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczne, folie opakowaniowe, folia              
z polietylenu dużej gęstości.  

 
3) Taśma samoprzylepna z polietylenu do przyklejania folii do ramiaków okien stosować 
taśmy z klejem nie wulkanizującym  się samoistnie wg PN-EN 12481:2002: Taśmy 
samoprzylepne – Terminologia.  
 
4) Tarcica na wykonanie pomostów i daszków zabezpieczających  stosować tarcicę                      
o grubościach 25-40mm kl. II-III wg PN-EN 1313-1:2002:Drewno okrągłe i tarcica - 
Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane - Część 1: Tarcica iglasta, oraz okrąglaki                    
wg PN-EN 14251:2004: Drewno konstrukcyjne okrągłe. Metody badań.      
 
3. SPRZĘT. 

Sprzętem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowań systemowych stalowych 
ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnymi. Do transportu pionowego gruzu 
należy zastosować teleskopowy zsyp rozkładany lub rynny zsypowe osłonięte. Ponadto 
należy stosować zasady doboru sprzętu opisane w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
4. TRANSPOTR. 

Stosować zasady doboru środków transportu  opisane   w punkcie 4 ogólnej 
specyfikacji technicznej. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Podczas transportu materiały i elementów konstrukcji należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT. 

Przewiduje się zastosowanie  rusztowań   rurowych stojakowych o max .  wysokości 
do górnego pomostu 20 m. O powierzchniach i ilościach działek roboczych decyduje 
wykonawca robót składając odpowiednią ofertę Inwestorowi. Analiza dokonana w tym 
zakresie musi jednak uwzględniać konieczność  zachowania  przy robotach dociepleniowych, 
ciągu technologicznego. Osoby wykonujące pracuje montażowe muszą posiadać aktualnie 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywania  tego rodzaju 
prac. Osoby te, oraz kierownictwo robót posiadają bezwzględny obowiązek przestrzegania  
przepisów  w zakresie bhp, prawidłowości montażu i eksploatacji. Ponadto kierownik 
budowy ma obowiązek prowadzenia aktualnych zapisów w książce pracy rusztowań o ich 
przemieszczaniach na kolejne stanowiska i potwierdzania podpisem o prawidłowości montażu              
i dopuszczeniu do eksploatacji. 
Normy obowiązujące przy wykonaniu rusztowań: 
• PN-M-48090:1996 Tytuł: Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy 

mostów, 
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 



174 
 

• PN-M-47900-1:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział          
i główne parametry, 

• PN-M-47900-2:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur. 

 
Rusztowania muszą posiadać trwałe oznakowania z określeniem dopuszczalnych max .  

obciążeń  pomostów roboczych, z nazwę producenta, z rokiem produkcji, z znakiem 
dopuszczającym je do stosowania. Czas pracy rusztowań należy uwzględnić w ofercie. 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące rusztowań przyściennych. 
5.1.1. Wstęp. 
• Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być           

przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania, 
• Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione o zmroku, jeżeli nie 

zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, 
opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 
10 m/s, 

• Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczają-
cej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych 
narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz wykonywania pracy w odpowiednio 
dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót, 

• Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór do            
pomostów roboczych jest zabronione, 

• Obciążanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich 
pracowników oraz pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione, 

• Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu                      
i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do 
wykonywania określonych robót zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez 
kierownika budowy, 

• Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż 1 raz dziennie                    
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych, 

 
5.1.2. Obciążenia rusztowań przyściennych. 

Wymiary elementów typowych rusztowań przyściennych, opisanych w niniejszym 
rozdziale, dostosowane są do obciążenia pomosty nie przekraczającego  1,5 kN/m2. 
W przypadku konieczności zwiększenia ciążenia pomostu powyżej 1,5 kN/m2 należy 
konstrukcję nośną rusztowania zaprojektować na wymaganą nośność zgodnie z wymaganiami  
normy państwowej dotyczącej projektowania konstrukcji drewnianych lub z rur stalowych. 
 
5.1.3. Nośność podłoża gruntowego pod rusztowania. 
• Nośność podłoża gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania powinna być nie               

mniejsza niż 0,1 MPa. Nośność podłoży należy ustalać na podstawie obliczenia 
jednostkowego oporu granicznego dla danego podłoża zgodnie z wymaganiami 
obowiązującej normy państwowe; przy zachowaniu współczynnika                            
pewności nie mniej niż 3, 

• Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno. mieć  zapewnione 
stałe i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania. 
Spadek terenu w kierunku ściany, przy której ustawione jest rusztowanie, jest 
niedopuszczalny, 
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• Podłoże powinno być wyrównane. Przy spadku terenu większym niż 10% należy                
wykonywać tarasy poziome, na których powinny być ustawione stojaki rusztowania.  
Podłoże gruntowe powinno sięgać poza konstrukcję rusztowania co  najmniej na 
odległość 100 cm Odległość stojaka od krawędzi pionowej tarasu powinna być równa 
wysokości stopnia, jednak nie mniej niż 60 cm Grunt nasypowy, z którego wykonano 
taras ziemny, powinien być zagęszczony i mieć co najmniej nośność podłoża  równą              
0,1 MPa, 

• W przypadku rusztowania na pochyłych podłożach stojak rusztowania należy ustawiać na 
odpowiednio wyciętych w skarpie stopniach, zapewniających wymaganą stateczność 
rusztowania. Minimalna wartość a jest uzależniona od pochylenia terenu p następująco: 

- dla 10% < p < 20%  - a = 20 cm, 
- dla 20%  < P < 40%          - amin = 40 cm, 
- dla 40%  < p <~100%          amin   = (40+1~3 p) cm 

W przypadku gdy  podłoże nie spełnia warunków określonych w punkcie 1, należy 
zaprojektować wzmocnienie podłoża i wykonać je zgodnie z projektem przed 
ustawieniem stojaków rusztowania. 

 
5.1.4. Posadowienie stojaków. 
• Stojaki rusztowania należy ustawiać na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych 

na podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na 
odpowiednio większą powierzchnię podłoża. Wielkość podkładów (podkładek i podwalin) 
pod stojaki należy tak dobierać, aby dopuszczalne obciążenie na grunt było zgodne                     
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podkłady powinny przylegać całą 
powierzchnią do podłoża  i powinny być ułożone na warstwie piasku grubości 5 do 7 cm,  

• Stojaki drewniane mogą być wkopane w grunt podłoża lub ustawione na powierzchni 
podłoża, 

• Stojaki mogą być posadowione na podkładach lub podwalinach, ułożonych na nawierzch-
niach  dróg ulic, chodników i na konstrukcjach budowlanych, jeżeli wytrzymałość danego 
podłoża pozwala na przeniesienie obciążeń przekazywanych za pośrednictwem stojaków, 

 
5.1.5. Rozstaw i stężenie stojaków rusztowań. 
• Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. po dłużnie:     

• dla rusztowań drewnianych 2,50 m, 
• dla rusztowań z rur stalowych 2,00 m, 

b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. po poprzecznie;  
• dla rusztowań drewnianych 1,50 m, 
• dla rusztowań z rur stalowych 1,35 m. 

• Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków              
i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający stabilność węzłów.            
W pionie należy stężenia rozmieszczać w odstępach nie większych niż 6,0 m.                                
W szczególności:  
• pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania, 

znajdującą się nad podłożem, 
• jeżeli  rusztowanie ma być ustawione na terenie pochyłym, o spadku większym niż 

10%, należy założyć stężenia poziome dodatkowe, równoległe do spadku terenu                 
w odległości około 20 cm od powierzchni terenu, 

• stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowania, 
• stężenia pionowe powinny zapewniać przekazywanie obciążeń działających na 

konstrukcję rusztowania w sposób możliwie najprostszy, z tym że  najniższy węzeł 
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stężenia powinien znajdować się bezpośrednio nad podłożem, na którym ustawiono 
rusztowanie, 

• stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania, a ich                
rozmieszczenie powinno być zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj 
rusztowania, jeżeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niż to podano w normie 
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczących rozstawu stężeń, stojaki 
zewnętrzne należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania, 

• stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość pomiędzy 
przęsłami stężonymi powinna być nie większa niż 6,0 m, 

• stężenia pionowe powinny być umocowane do stojaków rusztowania lub do innych 
elementów trwale związanych ze stojakami,  w przypadku konieczności uzyskania pod 
rusztowaniem przejazdów lub przejść, szerszych niż przewidywany rozstaw stojaków 
rusztowania, dopuszcza się wykonanie nad przejazdami lub przejściami stojaków                   
podwieszonych, 

• konstrukcja podwieszenia stojaków i sposób jej wykonania powinny być 
zaprojektowane odpowiednio do szerokości przejazdu lub przejścia i poparte 
obliczeniami statycznymi. 

 
5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowań przyściennych do ścian. 
• Konstrukcję rusztowania należy mocować (kotwić) do ściany budynku lub budowli               

w sposób zapewniający  stateczność i sztywność konstrukcji oraz przeniesienie na ścianę 
sił zewnętrznych działających na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimośrodowego 
obciążenia rusztowania, obciążeń dynamicznych wywołanych pracą maszyn i ludzi, 
nierównomiernego osiadania rusztowania), 

• Liczbę zakotwień oraz wartość siły w cięgnie kotwiącym należy ustalić dla każdej                  
konstrukcji rusztowania, z tym że  poszczególna siła kotwiąca powinna być nie mniejsza 
niż 2,5 kN, a odległość pomiędzy zakotwieniami powinna być nie większa niż 5,0 m. 
Zakotwienia należy rozmieszczać symetrycznie na konstrukcji rusztowania, 

• Rusztowania o długości większej niż 10,0 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie 
wiatru, 

• Wystające poza narożniki ścian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania należy 
dodatkowo kotwić na siły poziome, występujące odparcia i ssania wiatru, 

• Cięgna kotwiące konstrukcję rusztowania powinny być umieszczone w płaszczyźnie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się umieszczenie cięgien 
kotwiących pod kątem nie większym niż 30°, 

• Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 35 cm,  
• Cięgna nie powinny być silnie naprężone, 
• W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny być oparte o ściany budowli          

w sposób zapewniający unieruchomienie rusztowania w płaszczyźnie prostopadłej do 
ściany, 

• Kotwy (haki) należy wbijać w kołki drewniane umieszczone uprzednio w ścianie na 
głębokość co  najmniej 20 cm Zaleca się wbijanie kotew w taki sposób, aby nie 
wystawały poza lico ściany, 

• Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotw nie więcej 
niż 3,0 m, a pomost  roboczy może być umieszczony ponad linią kotew nie wyżej niż 1,50 
m, 

• Wysięgniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, służącego do transportu pionowego 
materiałów budowlanych, należy kotwić dodatkowo, z tym że  liczba zakotwień 
dodatkowych powinna wynosić co najmniej dwa, 
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5.1.7. Komunikacja i transport materiałów na rusztowaniach. 
5.1.7.1. Piony komunikacyjne. 
• Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć miejsce wydzielone dla komunikacji 

pionowej ludzi pracujących na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań                       
w miejscach innych niż wyznaczonych jest zabronione, 

• Piony komunikacyjne dla ludzi należy projektować i wykonywać jako oddzielne przęsła 
rusztowania lub jako oddzielną konstrukcję rusztowania przyściennego, 

• Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna być 
większa niż 40,0 m, a odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od środka pionu 
komunikacyjnego   nie  powinna być większa niż 20,0 m, 

• Piony komunikacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania, 

• Piony komunikacyjne powinny być zaopatrzone na obwodzie w poręcze (główne i pośred-
nie), a od zewnętrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nale-
ży  oddzielić za pomocą poręczy głównej i deski krawężnikowej, 

 
5.1.7.2. Wysięgniki transportowe. 
• Konstrukcja wysięgników powinna zapewniać przeniesienie obciążenia pionowego 

pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu 
liny oraz umożliwiać swobodne transportowanie materiałów na najwyższy poziom 
roboczy rusztowania, 

• Wysokość zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna być nie mniejsza niż                
160 cm, a odległość od osi bloczka od strony zewnętrznej do najdalej wystającego 
elementu rusztowania w płaszczyźnie podnoszenia materiału nie większa niż 50 cm, 

• Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysięgników nie powinna wykazywać 
odkształcenia pod działaniem sił występujących przy wciąganiu materiałów, 

• Miejsce do transportu pionowego materiałów za pomocą wysięgników powinno być           
wyznaczone przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania 
przyściennego, a podnoszona za pomocą podnośników umocowanych do konstrukcji 
rusztowania masa materiałów lub elementów nie powinna być większa niż 150 kg .    

 
5.1.7.3. Wieża wyciągowa (szybowa). 
•  Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża   

wyciągowa, jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania, 
• Wieży wyciągowej o udźwigu większym niż 250 kg nie należy łączyć z konstrukcją 

rusztowania, 
• Wieża wyciągowa powinna być wyższa od konstrukcji rusztowania co  najmniej o 1,8 m. 

Wieża powinna być zakończona odpowiednio wykonaną konstrukcją przeznaczoną do 
umocowania urządzeń transportu pionowego, 

• Wieża powinna być wykonana zgodnie  z  normą przedmiotową, a w przypadku braku 
normy - wg projektu wykonawczego na podstawie obliczeń statycznych, w taki sposób, 
aby nie powstała możliwość zaczepienia podnoszonego materiału o elementy wieży lub 
rusztowania. 

 
5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami. 
5.1.8.1. Odbojnice. 
• Do zabezpieczeń konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować 

odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły 
dynamiczne od pojazdów, 
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• Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do 
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m, 

• Znajdujące się przy przejeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być 
zabezpieczone odbojnicami, 

• Łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione. 
 
5.1.8.2. Daszki ochronne. 
• Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 

przejazdów     i przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania 
pod kątem nie mniejszym niż 40° do poziomu, 

• Przejścia lub przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczać daszkami ochronnymi                   
o szerokości większej o co  najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu, 
dochodzącymi do ściany obiektu budowlanego, 

• Daszki powinny być szczelne i wykonane z wyrobów amortyzujących upadek przedmiotu 
lub materiału ( np.  z tarcicy, płyt trzcinowych), 

• Odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza                 
niż 240 cm, 

• Wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu 
rusztowania do krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż: 
- 220 cm  - przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m, 
- 350 cm  - przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m. 

• Konstrukcja daszków nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań,                  
a stojaki podpierające konstrukcję daszków powinny być oddalone od krawężników 
ulicznych co  najmniej o 50 cm 

 
5.1.8.3. Sygnały ostrzegawcze. 
• Miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz               

w czasie wykonywania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic                
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na 
tablicach powinny być widoczne i czytelne z odległości 10 m. Tablice należy umieszczać 
na wysokości 250 cm nad terenem, 

• Na rusztowaniu i na wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informujące             
o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu. 

 
5.1.8.4. Urządzenia odgromowe. 
• Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową 

przed wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych                        
i zasadami podanymi w WTWiO. tom V, 

• W przypadku gdy  stopień  zagrożenia piorunowego budynku nie wymaga urządzenia             
odgromowego lub urządzenie takie znajduje się na budynku - dopuszcza się za zgodą 
kierownika robót ustawianie rusztowań przyściennych bez zabezpieczenia odgromowego. 

 
5.1.8.5. Linie elektryczne. 
• Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych 

może być dokonywane wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną, 
• Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w strefie niebezpiecznej, w stosunku do  

wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny być wyłączone spod napięcia na 
okres pracy przy rusztowaniu, 

• W czasie eksploatacji rusztowania należy przestrzegać stosownych postanowień 
zawartych w przepisach o bezpieczeństwie pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
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montażowych   w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące rusztowań przyściennych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące montażu rusztowań przyściennych określa 
instrukcja do zastosowanego przez Wykonawcę systemu. 
 
5.3. Pomosty zabezpieczające na dachach. 

Na istniejących dachach można montować rusztowanie po wykonaniu odpowiednich 
drewnianych pomostów zabezpieczających po sprawdzeniu wytrzymałości konstrukcji dachu. 
 
5.4. Siatki przeciwodpryskowe. 

Na zmontowanych rusztowaniach należy rozwiesić siatki przeciwodpryskowe                         
z umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla zastosowanych rusztowań. 
  
5.5. Zabezpieczenie okien.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót wszystkie okna i drzwi muszą być szczelnie 
osłonięte przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i odpryskami. W tym celu 
należy je zabezpieczyć gruba folią polietylenową i odpowiednią taśma samoprzylepną z PCV.    

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych 
elementów i sprawdzeniu zastosowanych materiałów. Jakość robót powinna odpowiadać 
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznych przyjętego systemu, „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo 
Ogólne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostałe zasady określono w punkcie 5. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.  
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zamontowanego  rusztowania  wg  
rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie  określają  inaczej. Czas 
eksploatacji (pracy) rusztowań  wg  ilości  roboczogodzin  danych  robót  wykonywanych                     
z  rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. Wielkości obmiarowe określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są 
katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą 
specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty 
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej punkcie 7. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania: 
• Przesunięcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno być większe niż             

10 mm . Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania powinno wynosić nie 
więcej niż:  
- 15 mm - przy wysokości stojaków < 10 m, 
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-  25 mm - przy wysokości stojaków > 10m. Odchylenie od. pionu  stojaka  rusztowania             
w poziomie poszczególnych węzłów nie powinno być większe niż 10 mm. Odchylenie            
w rozstawie stojaków nie powinno być większe niż 10 mm, 

• Odchylenie od poziomu osi podłużnie nie powinno być większe niż 0,001 L                               
(gdzie L długość podłużnicy) i nie większe niż 50 mm, 

• Odchylenie od poziomu poszczególnych poprzecznie nie powinno wynosić więcej niż 
± 20 mm .  Odchylenie  w pionowym rozmieszczeniu dla każdego typu rusztowania nie 
może być większe niż + 20 mm, 

• Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy głównych i pośrednich nie może być większe               
niż ± 20 mm . Odchylenie  od poziomu osi poręczy nie powinno być większe niż 0,001 L 
(gdzie L długość poręczy) i nie większe niż 50 mm, 

• Drabinki rusztowań powinny wystawać ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm,                
a pochylenie ich nie może być mniejsze niż 65° w stosunku do poziomu pomostu. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawy płatności są określone z punkcie 9. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                     
w punkcie 5 szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
10.  PRZEPISY ZWIAZANE. 
• PN-M-48090:1996 Tytuł: Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy 

mostów. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 
• PN-M-47900-1:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział                         

i główne parametry. 
• PN-M-47900-2:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe   z rur 
• PN-M-47900-2 punkt 4.8  -   Zabezpieczenia piorunochronne.  
• „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 

Budownictwo Ogólne” Arkady, Warszawa 1990. Instrukcja montażu zastosowanego 
systemu rusztowań. 

 
 


