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Legenda:

szyna połączeń wyrównawczych głównych, np. SWP-G1

główna szyna uziemiająca, w postaci bednarki FeZn 30x4mm połączonej z uziemieniem

SWM

SWG

GSU

szyna połączeń wyrównawczych miejscowych, np. SWP-G2

przewód miejscowych połączeń wyrównawczych, NHXMH-J 1G10mm

2

UWAGA:

Do instalacji należy przyłączyć przewodem min. NHXMH-J 1G6mm

2

poprzez szyny wyrównywania potencjału:

· przyłącza wody zimnej

· piony instalacji c.o.

· kanały wentylacyjne

· rurociągi technologiczne instalacji chłodniczej

· ciągi drabin i korytek kablowych

· metalowe konstrukcje sufitów podwieszanych

· metalowe konstrukcje podłóg podniesionych

· metalową ślusarkę

· metalowe wypusty wod-kan

· przewody ochronne PE

· itp.

LSU

GSW

lokalna szyna uziemiająca, w postaci bednarki FeZn 30x4mm połączonej z uziemieniem

główna szyna wyrównawcza, w postaci płaskownika Cu 40x5mm mocowanego do ściany

na wspornikach izolacyjnych

bednarka FeZn 30x4mm

przewód połączeniowy lokalnej szyny uziemiającej, N2XH-J 1G50mm

2

przewód głównej magistrali wyrównawczej, N2XH-J 1G16mm

2

przewód miejscowych połączeń wyrównawczych, NHXMH-J 1G6mm

2

zacisk sprężynowy do przyłączenia przewodu połączeń wyrównawczych

do wsporników podłogi podniesionej

przewód połączeniowy lokalnej szyny uziemiającej, N2XH-J 1G25mm

2

SWG

SWG

SWG

SWG

POŁACZENIA MIĘDZY KONDYGNACJAMI

SWG

RZUT I PIĘTRA.

INSTALACJA POŁĄCZEŃ

WYRÓWNAWCZYCH.

E-14

1 : 100

FAZA

mgr inż. JAKUB KŁECZEK
PDK/0101/PWOE/06

INWESTOR

ADRES OBIEKTU

NAZWA

ZAMIERZENIA

TREŚĆ RYSUNKU PODPIS

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,

SKREŚLEŃ BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.

PROJEKTANT

UWAGI

DATA

  SKALA

RYSUNKU

NR RYS.

nr UPRAWN.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

inż. KAZIMIERZ KŁECZEK

BRANŻA

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

OPRACOWUJĄCY

SPRAWDZAJĄCY

Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i

deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), wraz z

zagospodarowaniem terenu i małą architektura: budową dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji

elektrycznej z okablowaniem i oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsączeniem na terenie działki, kanalizacji

teletechnicznej a także rozbiórką nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wiaty śmietnikowej, rozbiórką nawierzchni

utwardzonych i nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, okablowanie i oświetlenia terenu oraz

przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidującego

słupa energetycznego na działce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.

E-91/76

DZIAŁKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO

ELEKTRYCZNA

Prokuratura Okręgowa  w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

PP 0,00 = 160,40 m.n.p.m

06.2020

mgr inż. WOJCIECH GURCZYŃSKI

KRATOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE W POM. 1A/18 i 1A/19
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