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CZESC RYSUNKOWA

. Modernizacja instalacji co — piwnica, poziom — 3,22

Modernizacja instalacji co - parter, poziom + 0,00
Modemizacja instalacji ¢o — pigtro L poziom + 5,50
Modernizacja instalacji co — pigtro 11, paziom + 9,50

Modemizacja instalacji co — pigtee 111, poziom + 12,80

6. Modernizacja instalacji co — pigtro V. poziom + 19,40
L.
8
9

Modemizacja instalacji co — pietra V1, poziom + 22,70

. Modernizacja instalacji co — pigtro VII, pozicm + 26,00

Modernizacja instalaci co — pigtro VI, poziom + 29,30

10. Modernizacja instalacji co - pigtro IX, poziom + 32,60

1. Modernizacja instalacji co — pigtro XI1, poziom + 44,00

12, Schemat wezla co + cuw




CZESC ,.A”
OPIS MODERNIZACJI C.O.

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja budynku

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce normy, przepisy i wylyczne projektowania

2. Inwestor

Sad Okregowy w Tarnobrzegu
ul. Henryka Sienkiewicza 27,

39 - 400 Tarnobrzeg

3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem tej czedci opracowania jest czedciowa modernizacja instalacja
centralnego ogrzewania (grzeiniki i zawory), Wymiana wskazanych grzejnikow
ma na celu kontynuacje rozpoczetej przez Inwestora modernizacji instalacji co
w zakresie wymiany starych zeliwnych grzejnikéw na grzejniki aluminiowe
wraz z wymiang zaworow odcinajacych na powrocie, zawordw z glowicami
termostatycznymi na zasilaniu oraz odpowietrznikdw przy grzejnikach i na
pionach. W ramach opracowania przewidywana jest przerobka zasilania jednego
grzenika (szczegdl na rzucie) oraz ewentualne przerobki ktore wynikna
w trakcie montazu nowych grzejnikow, ktdre beda wigczone do istniejace)

instalacji c.o.




4. Opis przyjetego rozwigzania

Elementy grzejne.

Zastosowanymi grzejnikami w projekcie 53 : grzejniki aluminiowe Perfekt Plus
typu FF 500 firmy Perfexim 1,6 MPa,

Do eksploatacji grzejniki nalezy wyposazyé w reczne zawory odpowietrzajace

oraz zawory i glowice termostatyczne ' firmy Danfoss.

Armatura,

W sktad osprzetu modernizowanej instalacji c.o. wchodzg : zawory odcinajace,
reczne odpowietrzniki na pionach instalacji c.o. zawory odcinajace grzybkowe
na zasilaniu i powrocie Na  grzejnikach zastosowad reczne  Zawory

odpowietrzajace .

Odpowietrzenie instalacji c.o.
Odprowadzenie  gazéw 2 czynnika grzewczego  odbywa  sie
odpowietrznikami  znajdujacymi sie na zakonczeniu piondw, oraz poprzez

zawory odpowietrzajace na grzejnikach |

Regulacja instalacji c.o.

Do regulacji strumienia czynnika grzewczego przez grzejniki shizg
whudowane zawory termostatyczne z regulacja wstepna f na zasilaniu. Podezas
wykonania proby na goraco nalesy wykona¢ regulacje instalacji ErZewczej
POpreZ ustawienie nastawa na grzejnikach. Opréez nastaw na zaworach
grzejnikowych nalezy zamontowac zawory grzejnikowe powrotne poprawiajac

parametry instalacji




5. Uwagi .

Calosé robdt zwigzanych z montazem instalacii wykonac zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych. Cz. 11 Instalacje Sanitarne i preemystowe™.




CZESC ..B”
OPIS MODERNIZACJI WEZLA C.O.

1. Podstawa opracowania

— Dokumentacja techniczna wezta cieplnego w budynku Sadu,
— Zalecenia Inwestora.
Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie.
— Uzgodnienia z Uzytkownikiem i Inwestorem
— Obowigzujace normy i przepisy prawne w zakresie projektowania

— Karty katalogowe urzadzen

2. Inwestor

Sad Okrggowy w Tamobrzegu
ul. Henryka Sienkiewicza 27,
39 - 400 Tarnobrzeg

3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem tej czedei opracowania jest czedciowa modernizacja wezla c.o.

| ¢.w.u. ktdre zostaly podzielone na V etapow.

4. Opis przyjetego rozwigzania

Ze wzgledu na zly stan techniczny niektérych urzadzed zamontowanych
w wymiennikowni zaprojektowano wymiane niektérych z nich wskazanych
Imwestora i zgodnie z jego wymaganiami. Fe wzgledu na duzy zakres

planowanych prac wymiana zostata podzielona na etapy. Przyjeto wymiang
b




pomp na cyrkulacii — wysokie parametry, pomp na cyrkulacji — niskie
parametry, zawory regulacyjne oraz niesprawnyeh zawordw odcinajacych.
Lestawienie elementéw do wymiany preedstawiono w tabeli ponizej. Nowe

urzadzeni 53 energooszezedne i usprawnia dzialanie systemu.

Zestawienic urzgdzen preewidzianyeh do wymiany w wymiennikowni
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5 zamknigtej, | ARMAK Slaskie Zakbady Armatury
4065, PN 16x10 Przemystowej
Typ &301 32 069 P-0,78 0,95-1,25 MPa
10 Zawor kolnlerzowy graybkowy 3 ctap |
DMED, PNAD zasuwa kolnierzowa
Filtr siatkowy kolnierzowy
i1 NSO, PN 16 I etap |
12 Lawor regulacyiny kolnierzowy i etap |
DMNSO, Poom = 1.0 MPa Faklad Automatvki Polna S_A.
Fawdr hclzfi;r:zeﬁs:wa mr:nr:J branowy ctap ]
17 Typ 2115, Puw = 8bar, DN5Dx6S, 2 :
.‘.rdl'i = 42mm, w; = 0.3, o= 0,55 SYR Firma Husty
33 Lawor grevbkowy kolnierzowy 5 arap |
DM125 PNIG zasuwa kolnierzowsa
Pompa eyrkulacyjna etap |
24 Typ 80 PIMal &0, 2 | Magna 3 100-100F Grundfoss —
P=1, kW, [400obrimin
a5 Lawdr swrotny grzybkowy kohierzowy 3 etap |
DN125, PN16
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sHowhikiem liniowym, DN32 Zaklad Automaryki Polna S.A.
9 Lawor prevbkowy kolnierzowy 2 I sz1. - ctap []
(32 e | szt. = etap (11
- Lawir Bwrolny pwintowany 4 2 52t = etap 11
DNSD 2 sat. - etap 111




etap I1
NBE 32-200. [ 207 Grundfoss

' E: etap 111
| 9 Pompa. typ 32 PIMM-120, 0,06 kW = NBE 32-200.1/207 Grundfoss

a8 Pompa tvp 32 PIMM- 120, 0,09 k'W
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5. Uwagi

Catoié robét zwiazanych z montazem instalacjii wykona¢ zgodnie
z o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Cz. 11 Instalacje Sanitarne i przemystowe”. Poszczegdlne etapy

prac w wymiennikowni okresli Inwestor,




